

工事名称:大阪府営千里藤白台住宅第1次中層耐火住宅撤去工事(その2)

総工事費 ¥ 100,071,400

工事価格 ¥ 90,974,000

工事概要 (工事場所:吹田市藤白台一丁目)

撤去工事一式
施工区域面積 4,074m²
鉄筋コンクリート造、4階建、1棟、32戸
アスベスト除去工事一式 除去面積 1,641m²

公告日 R5.10.26
入札書の開札日 R5.11.17
(工期)約 3.6 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日 ~

R6.3.22

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	建物撤去工事	一式	70,273,514	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
	小 計		70,273,514	
2. 共通費				
				A
	共通仮設費	一式	6,984,061	6,984,061 (共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	2,924,650	2,924,650 経费率 合計
	一般管理費等	一式	10,791,775	17.42% (契約保証费率除く)
	小 計		20,700,486	
3. 工事価格	(1+2)		90,974,000	
4. 消費税相当額	一式		9,097,400	税率10%
5. 総工事費	(3+4)		100,071,400	

