

工事名称:大阪府営千里高野台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事(第3工区)

総工事費 ¥ 1 8 6 , 6 4 5 , 8 0 0

工事価格 ¥ 1 6 9 , 6 7 8 , 0 0 0

工事概要 (工事場所:吹田市高野台一丁目)

撤去工事一式
施工区域面積 3,570.93㎡
鉄筋コンクリート造、5階建、2棟、54戸
建築面積 751.83㎡、延べ面積 3,099.37㎡
アスベスト除去工事一式 除去面積 3,526㎡
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R5.7.13

入札書の開札日 R5.8.4

(工期)約 6.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R6.3.6

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	建物撤去工事	一式	135,576,571	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]		一式		
[6]		一式		
	小 計		135,576,571	
2. 共通費				
				A
	共通仮設費	一式	9,797,260	9,797,260 (共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	5,331,126	5,331,126 経費率 合計
	一般管理費等	一式	18,973,043	16.55% (契約保証費率除く)
	小 計		34,101,429	
3. 工事価格	(1+2)		169,678,000	
4. 消費税相当額	一式		16,967,800	税率10%
5. 総工事費	(3+4)		186,645,800	

No. 2

