

令和5年7月

工事名称：大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事

総工事費 ¥ **75,396,200**

工事価格 ¥ **68,542,000**

工事場所：吹田市古江台四丁目

工事概要：仮設集会所新築工事一式
S造 平屋建 1棟
建築面積 210㎡、延べ面積 203㎡
電気設備工事一式
機械設備工事一式
外構工事一式

開札日： **R5.8.23**

公告日： **R5.7.27**

工期末： **R6.3.6**

(工期) 約 **5.9** ヶ月

大阪府

大阪府営吹田古江台住宅（建て替え）仮設集会所新築工事

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	33,607,551	
電気設備工事		1	式	4,760,330	
機械設備工事		1	式	5,755,300	
ガス設備工事		1	式	0	
計				44,123,181	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	9,343,078	
II 現場管理費		1	式	6,753,395	
III 一般管理費等		1	式	8,322,346	
計				24,418,819	
合計（工事価格）				68,542,000	
消費税相当額	10%	1	式	6,854,200	
総合計（工事費）				75,396,200	

建築工事 中科目別内訳

5

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	1,745,259	
計				1,745,259	
土工事		1	式	948,332	
計				948,332	
地業工事		1	式	767,134	
計				767,134	
鉄筋工事		1	式	1,813,890	
計				1,813,890	
コンクリート工事		1	式	3,559,809	
計				3,559,809	
型枠工事		1	式	672,855	
計				672,855	
鉄骨工事		1	式	5,188,157	
計				5,188,157	
防水工事	外部	1	式	37,319	

建築工事 中科目別内訳

6

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水工事	内部	1	式	1,419	
計				38,738	
タイル工事	外部	1	式	154,090	
タイル工事	内部	1	式	111,391	
計				265,481	
木工事	内部	1	式	1,010,042	
計				1,010,042	
屋根及びとい工事		1	式	5,063,418	
計				5,063,418	
金属工事	外部	1	式	1,214,586	
金属工事	内部	1	式	1,589,381	
計				2,803,967	
左官工事	外部	1	式	85,791	
左官工事	内部	1	式	415,456	
計				501,247	

吹田古江台住宅					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設集会所	屋外給水設備	1	式	1,393,960	
仮設集会所	屋外排水設備	1	式	1,248,350	
仮設集会所	衛生器具設備	1	式	456,220	
仮設集会所	屋内) 給水設備	1	式	76,400	
仮設集会所	屋内) 排水設備	1	式	274,230	
仮設集会所	空調設備	1	式	1,151,140	
仮設集会所	換気設備	1	式	665,690	
計				5,265,990	
巡回管理員室	屋外給水設備	1	式	3,390	
巡回管理員室	衛生器具設備	1	式	92,340	
巡回管理員室	屋内) 給水設備	1	式	16,380	
巡回管理員室	屋内) 排水設備	1	式	96,900	
巡回管理員室	空調設備	1	式	177,760	
巡回管理員室	換気設備	1	式	102,540	
計				489,310	