

令和6年度 都市整備部住宅建築局公共建築室所管 発注予定調査・設計委託(10月公表分)

番号	(1)名称	(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
6	大阪府営横塚台第1住宅第2期エレベーター棟増築工事監理業務	堺市南区横塚台1丁	建築監理	☆	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
11	大阪府営守口藤田住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	守口市藤田町五丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課			削除
12	大阪府営守口金田南住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	守口市金田町二丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第4四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課			削除
13	大阪府営東大阪稲田住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	東大阪市稲田新町一丁目、二丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課		(7)	
14	大阪府営東大阪鴻池住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	東大阪市鴻池町一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課		(7)	
15	大阪府営枚方招堤第2住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	枚方市招堤大谷三丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課		(6)(7)	
16	大阪府営八尾西山本住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	八尾市西山本一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課		(6)(7)	
17	大阪府営高槻芝生住宅第1期エレベーター棟増築工事実施設計業務	高槻市芝生町二丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課			
21	大阪府営大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事監理業務	大東市朋来二丁目	建築監理	☆	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
22	大阪府営泉大津式内住宅エレベーター棟増築工事監理業務	泉大津市内町	建築監理	☆	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札	(7)	
23	大阪府営東鳥取石田住宅第3期エレベーター棟増築工事監理業務	阪南市石田	建築監理	☆	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
24	大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事監理業務	寝屋川市仁和寺本町六丁目	建築監理	☆	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
25	大阪府営浅香山住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	堺市北区東浅香山3丁	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課		(7)	
26	大阪府営松原天美住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	松原市天美西一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課			
27	大阪府営千里高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事図面作成業務	吹田市高野台四丁目	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第1四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
28	大阪府営吹田高野台住宅(建て替え)雨水排水・外構整備工事実施設計業務	吹田市高野台一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(外構)	第3四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課			
29	大阪府営堺宮園第4期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事監理業務	堺市中区宮園町	建築監理	☆	工事監理業務一式(撤去)	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
31	大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)集会所新築その他工事実施設計業務	吹田市古江台四丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(集会所・外構)	第2四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課			発注済
32	大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事図面作成業務	吹田市藤白台一丁目	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第2四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
33	大阪府営守口藤田住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務	守口市藤田町五丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
34	大阪府営守口金田南住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務	守口市金田町二丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第4四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
35	大阪府営東大阪稲田住宅第1期エレベーター棟増築工事地質調査業務	東大阪市稲田新町一丁目、二丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
36	大阪府営東大阪鴻池住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務	東大阪市鴻池町一丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
37	大阪府営枚方招堤第2住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務	枚方市招堤大谷三丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
38	大阪府営八尾西山本住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務	八尾市西山本一丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		

令和6年度 都市整備部住宅建築局公共建築室所管 発注予定調査・設計委託(10月公表分)

番号	(1)名称	(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
39	大阪府営高槻芝生住宅第1期エレベーター棟増築工事地質調査業務	高槻市芝生町二丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
40	大阪府営浅香山住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務	堺市北区東浅香山町3丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
41	大阪府営松原天美住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務	松原市天美西一丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除
43	大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事周辺建物等事前調査業務	富田林市楠町	家屋調査	☆	家屋事前調査業務一式	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
44	大阪府営富田林楠住宅集会所その他撤去工事図面作成業務	富田林市楠町	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第3四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札	(6)(7)	
45	大阪府営羽曳野古市住宅造園工事監理業務	羽曳野市古市	建築監理	△	工事監理業務一式(造園)	第4四半期	3ヶ月	公共建築室住宅建築課			削除
47	大阪府営泉佐野野台住宅第1次道路その他工事周辺建物等損失額算定基礎資料調査業務	泉佐野市野台	家屋調査	△	損失額算定基礎資料調査業務一式	第2四半期	2ヶ月	公共建築室住宅建築課			発注済
48	大阪府営泉佐野野台住宅第3次道路その他工事周辺建物等事前調査業務	泉佐野市野台	家屋調査	☆	家屋事前調査業務一式	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
49	大阪府営泉佐野野台住宅道路整備工事その他監理業務(その2)	泉佐野市野台	建築監理	△	工事監理業務一式(道路)	第2四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課			発注済
50	大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)集会所撤去工事監理業務	吹田市古江台四丁目	建築監理	☆	工事監理業務一式(撤去)	第2四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
51	大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事周辺建物等事前調査業務	吹田市藤白台	家屋調査	☆	家屋事前調査業務一式	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
53	大阪府営高槻深沢住宅(建て替え)下水道管布設工事監理業務	高槻市深沢町二丁目	建築監理	☆	工事監理業務一式(下水道管)	第2四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
54	大阪府営茨木南安威第1期高層住宅(建て替え)新築工事実施設計業務	茨木市南安威二丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第2四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課			発注済
55	大阪府営茨木南安威第1期住宅(建て替え)地質調査業務	茨木市南安威二丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第2四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
56	大阪府営茨木南安威第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事図面作成業務	茨木市南安威二丁目	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第2四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
56-2	大阪府営茨木南安威第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事図面作成業務(その2)	茨木市南安威二丁目	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第2四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
57	大阪府営高槻登町第1期高層住宅(建て替え)新築工事実施設計業務	高槻市登町	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第3四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課			
58	大阪府営高槻登町第1期住宅(建て替え)地質調査業務	高槻市登町	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		
59	大阪府営高槻登町第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事図面作成業務	高槻市登町	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第2四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
59-2	大阪府営高槻登町第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事図面作成業務(その2)	高槻市登町	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第2四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
60	大阪府営交野梅が枝第1期高層住宅(建て替え)新築工事実施設計業務	交野市梅が枝	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第2四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課			発注済
61	大阪府営交野梅が枝第1期住宅(建て替え)地質調査業務	交野市梅が枝	地質調査	☆	地質調査業務一式	第2四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
62	大阪府営交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事図面作成業務	交野市梅が枝	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第2四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
62-2	大阪府営交野梅が枝第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事図面作成業務(その2)	交野市梅が枝	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第2四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
63	大阪府営交野梅が枝住宅(建て替え)新築工事周辺建物等事前調査業務	交野市梅が枝	家屋調査	☆	家屋事前調査業務一式	第3四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		削除

令和6年度 都市整備部住宅建築局公共建築室所管 発注予定調査・設計委託(10月公表分)

番号	(1)名称	(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
64	大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事図面作成業務	阪南市尾崎町六丁目	建築設計	☆	図面作成業務一式(撤去)	第2四半期	6ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
65	大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅(建て替え)新築工事実施設計業務	阪南市尾崎町六丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第2四半期	7ヶ月	公共建築室住宅建築課			発注済
66	大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅(建て替え)地質調査業務	阪南市尾崎町六丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第2四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
68	大阪府営塚新金岡3丁目8番第2期高層住宅(建て替え)新築工事実施設計業務	堺市北区新金岡町3丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第2四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課		(1)	
69	大阪府営塚新金岡3丁目8番第2期高層住宅(建て替え)地質調査業務	堺市北区新金岡町3丁目	地質調査	☆	地質調査業務一式	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札	(1)(6)	
70	大阪府営枚方牧野北第3期高層住宅(建て替え)新築工事実施設計業務	枚方市牧野北町	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第2四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課		(1)	発注済
71	大阪府営枚方牧野北第3期高層住宅(建て替え)地質調査業務	枚方市牧野北町	地質調査	☆	地質調査業務一式	第2四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札	(1)	発注済
72	大阪府営高倉台第3住宅高層住宅撤去工事図面作成業務(その3)	堺市南区高倉台3丁目	建築設計	△	図面作成業務一式(撤去)	第3四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課			
73	大阪府営千里高野台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事監理業務	吹田市高野台四丁目	建築監理	☆	工事監理業務一式(撤去)	第2四半期	8ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
73-2	大阪府営千里高野台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事監理業務(その2)	吹田市高野台四丁目	建築監理	☆	工事監理業務一式(撤去)	第2四半期	5ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		発注済
74	大阪府営豊中新千里南第2期住宅(建て替え)新築工事その他監理業務(その2)	豊中市新千里南町二丁目	建築監理	△	工事監理業務一式(駐車場・造成)	第2四半期	7ヶ月	公共建築室住宅建築課			発注済
75	大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅(建て替え)新築工事周辺建物等事前調査業務	阪南市尾崎町六丁目	家屋調査	☆	家屋事前調査業務一式	第3四半期	4ヶ月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規

※ 令和6年度発注案件についての注意事項

- ・令和6年度発注案件です。入札参加資格については、令和6年度の認定を適用します。
- ・入札及び契約は各事案の予算が大阪府議会において議決された後となります。

令和6年度 都市整備部住宅建築局公共建築室所管 発注予定調査・設計委託(10月公表分)

番号	(1)名称	(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
----	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	------------	---------	----------	--------

- 調査・設計委託の公表対象は100万円を超えるものにしております。
- 本資料は、現時点での予定箇所であり、今後の事業執行にあたっては、変更することがあります。
- 選定方式は現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算その他の状況により変更することがあります。
- ※現時点での選定方式の予定を次のとおり表示してあります。
- ☆印: 条件付一般競争入札(実績申告型を含む)
 - ◎印: 公募型プロポーザル方式
 - △印: 随意契約
- (なお、これら以外の選定方式を実施する場合があります。)
- 発注時期は、以下の区分けをしています。発注時期とは、公告又は指名する時期等を指します。
- 第1四半期: 4～6月 第2四半期: 7～9月
 - 第3四半期: 10～12月 第4四半期: 1～3月
- 変更事項は、前月公表分から変更があった項目を番号により記載しています。
- 備考の発注済とは、入札参加申請期間(随意契約の場合は契約)が終了したことを示しています。
- 予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄に次のとおり表示してあります。
- 印: 用地取得中、■印: 地元調整中、▲印: 関係機関と調整中