# 設　　計　　書

| 大阪府環境農林水産部 | | | |
|---|---|---|---|
| 年度 | R6 | 南河内農と緑の総合事務所 | 単独 |
| 契約番号 | 2024-20-009091 | | |
| 委託名称 | 石仏地区ほ場整備基本計画作成（６）業務 | | |
| 履行場所 | 河内長野市石仏 | | |
| 竣工又は納入期限 | 契約日と同日　～　令和 7年 2月25日 | | |
| 所要日数 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | | |
| 委託種別 | 建設コンサルタント | | |
| 建設リサイクル法 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | | |
| 備考 | | | |

| | |
|---|---|
| 設計大要 | ほ場整備基本計画作成　一式 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設　計　金　額 | 金 | 10,308,100 | 円 |
| 消費税抜き金額 | 金 | 9,371,000 | 円 |
| 取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 937,100 | 円 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 農村総合整備事業 |
| 業務名 | 石仏地区ほ場整備基本計画作成（６）業務 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 大阪府南河内農と緑の総合事務所 |
| 事業名 | 農村総合整備事業 |
| 地区名 | |
| 業務名 | 石仏地区ほ場整備基本計画作成（６）業務 |
| 施工場所 | |
| | |
| 業務番号 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 大阪府（府基準） |
| 地区区分 | 富田林・鳳 |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和６年３月 |
| 単価期適用年月 | 令和６年７月－Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和５年０８号－Ａ |
| 電力会社名 | 関西電力 |

| 事業名 | 農村総合整備事業 |
|---|---|
| 業務名 | 石仏地区ほ場整備基本計画作成（６）業務 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 設計業務費 | | | | 10,308,100 | |
| | | | | | | |
| | ・設計業務価格 | | | | 9,371,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | 937,100 | |
| | | | | | | |
| | 業務内容 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 農村総合整備事業 |
| 業務名 | 石仏地区ほ場整備基本計画作成（６）業務 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 業務名 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 【設計業務】 |
| 工種区分 | 実施設計以外 |
| 工種体系区分 | 業務積算（設計） |
| 工事工種体系年番号 | 令和５年９９号［１号］ |
| 前払金支出割合 | 25%を超え35%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |

| 事業名 | 農村総合整備事業 |
|---|---|
| 業務名 | 石仏地区ほ場整備基本計画作成（６）業務 |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 設計業務価格 | | | 9,371,000 | |
| 2 ・業務原価 | | | 6,091,000 | |
| 3 ・・直接原価 | | | 3,993,000 | |
| 4 ・・・直接人件費 | 1.000 | 式 | 3,897,000 | |
| 5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く) | 1.000 | 式 | 11,000 | |
| 6 ・・・直接経費（電子成果品作成費） | 1.000 | 式 | 85,000 | |
| 7 ・・その他原価 | | | | |
| (4)×標準値 | | | | |
| 3,897,000×53.850 | 53.850 | % | 2,098,000 | |
| 8 ・一般管理費等 | | | | |
| (4+5+6+7)×標準値 | | | | |
| 6,091,000×53.850 | 53.850 | % | 3,280,000 | |

| 事業名 | 農村総合整備事業 |
|---|---|
| 業務名 | 石仏地区ほ場整備基本計画作成（６）業務 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費 | | | | 3,897,000 | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 3,897,000 | |
| ・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 3,897,000 | |
| ・・・ 設計作業費 | 1.000 | 式 | 3,729,000 | 3,729,000 | 1 式当たり |
| S60230　基本設計 ほ場整備(Ⅰ)<br>難易度補正Ⅰ,7ha,10,0.00箇所 | 1.000 | 式 | 1,261,284 | 1,261,284 | 歩A・単A<br>S単　6号 |
| S60231　基本設計 ほ場整備(Ⅱ)<br>難易度補正Ⅰ,7ha,10,0.0km,0箇所,0箇所,0箇所,0箇所 | 1.000 | 式 | 1,284,826 | 1,284,826 | 歩A・単A<br>S単　7号 |
| T00001　経済効果算定 | 1.000 | 式 | 1,025,000 | 1,025,000 | 歩A・単A<br>T単　1号 |
| T00002　集積・集団化等促進基盤整備計画書作成 | 1.000 | 式 | 157,400 | 157,400 | 歩A・単A<br>T単　2号 |
| 合　計 | | | | 3,728,510 | |
| | | | | | |
| ・・・ 打合せ | 1.000 | 式 | 168,000 | 168,000 | 1 式当たり |
| S63010　打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日 | 2.000 | 回 | 58,700 | 117,400 | 歩A・単A<br>S単　8号 |
| S63010　打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 | 1.000 | 回 | 50,250 | 50,250 | 歩A・単A<br>S単　9号 |
| 合　計 | | | | 167,650 | |

| 事業名 | 農村総合整備事業 |
|---|---|
| 業務名 | 石仏地区ほ場整備基本計画作成（６）業務 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接経費(電子成果品作成費を除く) | | | | 11,000 | |
| ・直接経費 | 1.000 | 式 | | 11,000 | |
| ・・直接経費 | 1.000 | 式 | | 11,000 | |
| ・・・ 旅費交通費 | 1.000 | 式 | 2,000 | 2,000 | 1 式当たり |
| S63018　旅費交通費（設計外業日帰用）<br>ライトバン,1日,1時間 | 1.000 | 式 | 1,803 | 1,803 | 歩A・単A<br>S単　10号 |
| 合　　計 | | | | 1,803 | |
| | | | | | |
| ・・・ 報告書作成 | 1.000 | 式 | 9,000 | 9,000 | 1 式当たり |
| S63023　電子納品版業務報告書作成<br>2,A－４,300,5㎝,0 | 1.000 | 式 | 9,282 | 9,282 | 歩A・単A<br>S単　11号 |
| 合　　計 | | | | 9,282 | |