



設 計 大 要	防護柵工	一式
	設計金額	金 9,958,300 円
	消費税抜き金額	金 9,053,000 円
	取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金 905,300 円







事業名	ため池等整備事業 三念寺池
工事名	三念寺池防護柵設置(6)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			9,053,000	
2 ・工事原価			7,374,000	
3 純工事費			5,380,000	
4 ・ ・直接工事費			4,657,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,598,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	59,000	
7 ・ ・間接工事費			2,717,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			723,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(34+31+26+25+9+4-38-37-36) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
4,657,000 × ((14.840*1.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	15.140	%	705,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	18,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(25-33+32+4) × (標準値)				
4,657,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			1,994,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(8+25+26+27+30-36-38+4) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
5,380,000 × ((35.300*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	37.070	%	1,994,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(-36-38-23+4+7) × (標準値*N002+保証費率)				
7,374,000 × (22.730*1.000 + 0.04)	22.770	%	1,679,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	









事業名	ため池等整備事業 三念寺池	
工事名	三念寺池防護柵設置(6)工事	

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				18,000	
・運搬費	1.000	式		18,000	
・ ・運搬費	1.000	式		18,000	
000004 進入路設置工					
敷鉄板	1.000	式	17,646	17,646	1式当たり B単 4号
S19003 輸送費(仮設材)					
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),	1.730	ton	10,200	17,646	歩A・単A S単 7号
基地(積込・取卸),,0.0,0.0					
			計	17,646	
合計				17,646	