

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R6	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2024-20-007820		
委 託 名 称	馬場地区治山ダムほか設計（6・森林防災）業務（その2）		
履 行 場 所	貝塚市馬場地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ~ 令和 6年 9月30日		
所 要 日 数	*****		
委 託 種 別	建設コンサルタント		
建設リサイクル法	*****		
備 考			

設 計 大 要	治山ダム(1基)設計	一式
	流路工設計	一式
設計金額	金	5,289,900 円
消費税抜き金額	金	4,809,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	480,900 円

総括情報表

事務所コード	87		
事務所名	環境農林水産部		
設計書名	測量委託設計書 当初		
設計書番号	06-628705-30012-4-0		
変更回数	0		
事業コード			
事業名			
単価区分	1 実施単価		
単価地区	43 貝塚市		
単価適用年月日	0-06.05.01(0)		
諸経費体系	3 測量業務		
	当 世 代	前 世 代	
諸経費工種	31 測・コンサル		

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
測量作業価格	357,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
委託価格計	357,000			

測量作業価格

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
測量作業価格					X1000
1 測量等業務					Y1900
	1	式	186,802	186,802	
2 溪間工測量					Y2900
	1	式	186,802	186,802	
6 踏査選点 溪流延長：0.5km未満 地況：中					V01041 0
	0.10	km	86,776	8,677	第0-0001号代価表
6 簡易中心線測量 溪流延長：0.5km未満 地況：中					V01042 0
	0.10	km	355,589	35,558	第0-0002号代価表
6 簡易縦断測量 溪流延長：0.5km未満 地況：中					V01043 0
	0.10	km	172,639	17,263	第0-0003号代価表
6 構造物計画位置横断測量 横断測線延長：30m未満 地況：中					V01044 0
	1	横断	70,957	70,957	第0-0004号代価表
6 平面図作成B 溪流延長：0.5km未満 等高線間隔：5m					V0007 0
	1	業務	39,268	39,268	第0-0005号代価表
6 立木調査					V0006 0
	0.11	ha	137,088	15,079	第0-0006号代価表

測量作業価格

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
直接測量費					
				186,802	
諸経費 170363=(186802-0)*0.912 対象額…………… 186,802 率…………… 0.9120					
				170,198	
測量業務価格					
				357,000	
委託価格計					
				357,000	

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日	87 環境農林水産部 設計委託設計書 当初 06-628705-30013-4-0 0 1 実施単価 43 貝塚市 0-06.05.01(0)		
諸経費体系	9 設計業務 当 世 代		前 世 代
諸経費工種 経费率区分	61 設・コンサル 01 $\alpha=35, \beta=35$		

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
業務委託料	4,452,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
委託価格計	4,452,000			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
業務委託料					X1000
1 溪間工実施設計 治山ダム設計B 治山ダム（透水型・遮水型）実施設計	1	式	1,084,520	1,084,520	Y1900
6 設計計画【溪間工】 補正なし	1	基	84,920	84,920	V02003 0 第0-0001号代価表
6 現地踏査【溪間工】 補正なし	1	件	158,880	158,880	V02017 0 第0-0002号代価表
6 基本事項検討【溪間工】 補正なし	1	基	125,500	125,500	V02018 0 第0-0003号代価表
6 施設設計【溪間工】 補正なし	1	基	284,980	284,980	V02004 0 第0-0004号代価表
6 数量計算【溪間工】 補正なし	1	基	116,720	116,720	V02006 0 第0-0005号代価表
6 照査【溪間工】 補正なし	1	基	84,820	84,820	V02007 0 第0-0006号代価表
6 設計説明書作成【溪間工】 補正なし	1	件	228,700	228,700	V20109 0 第0-0007号代価表

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1 流路工実施設計					Y1900
	1	式	543,170	543,170	
6 現地踏査【流路工】					V1000 0
	1	件	127,800	127,800	第0-0008号代価表
6 設計計画【流路工】 流路工延長125m以下 施設設計の人員数控除割合に応じて減					V0001 0
	1	箇所	26,674	26,674	第0-0009号代価表
6 基本事項決定【流路工】 流路工延長125m以下 施設設計の人員数控除割合に応じて減					V0002 0
	1	箇所	22,898	22,898	第0-0010号代価表
6 施設設計（護岸工）【流路工】 流路工延長125m以下					V0003 0
	1	箇所	155,150	155,150	第0-0011号代価表
6 施工計画・仮設構造物設計【流路工】 流路工延長125m以下 施設設計の人員数控除割合に応じて減					V0007 0
	1	箇所	26,728	26,728	第0-0012号代価表
6 安定計算及び数量計算（簡略版）【流路工】 勾配1/10以上					V0108 0
	20	m	1,526	30,520	第0-0013号代価表
6 照査（簡略版）【流路工】 勾配1/10以上					V0109 0
	20	m	2,296	45,920	第0-0014号代価表
6 設計説明書等作成（簡略版）【流路工】 全体計画あり					V0010 0
	1	件	107,480	107,480	第0-0015号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1 打合せ協議					Y1900
	1	式	253,500	253,500	
6 打合せ協議 作業着手時、中間時、成果品取りまとめ段階 の3回を標準とする					V0011 0
	1	件	253,500	253,500	第0-0016号代価表
直接原価(直接経費のその他分を除く)					
				1,881,190	
その他原価 1013020=(1881190-0)*0.35/(1-0.35) 対象額…………… 1,881,190 率…………… 0.5385					
				1,013,020	
業務原価					
				2,894,210	
一般管理費等 1558532=2894210*0.35/(1-0.35) 対象額…………… 2,894,210 率…………… 0.5385					
				1,557,790	
業務価格					
				4,452,000	
業務価格計					
				4,452,000	