積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立高槻支援学校受水槽改修工事
工　事　場　所	高槻市富田町一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和6年9月27日まで
工　事　概　要	受水槽改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
【高槻支援学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	14,438,404	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,085,974	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,004,098	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	2,780,524	
工　事　価　格			22,309,000	
予　定　価　格			22,217,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【高槻支援学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	13,396,814	
2. 電気設備工事費	1	式	1,041,590	
計			14,438,404	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （受水槽改修工事） （高槻支援学校）	1	式	13,396,814	
計			13,396,814	

機械設備工事（受水槽改修工事）（高槻支援学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ﾎﾟﾝﾌﾟ室	1	式	1,289,187	
屋外	1	式	10,046,369	
管理中学部棟	1	式	2,061,258	
計			13,396,814	

機械設備工事（受水槽改修工事）（高槻支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ﾎﾟﾝﾌﾟ室	給水設備工事	1	式	1,289,187	
計				1,289,187	
屋外	給水設備工事	1	式	8,435,498	
屋外	排水設備工事	1	式	212,788	
屋外	建築工事	1	式	194,671	
屋外	仮設給排水設備工事	1	式	1,203,412	
計				10,046,369	
管理中学部棟	給水設備工事	1	式	2,061,258	
計				2,061,258	