積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立大冠高等学校高架水槽改修工事(その2)
工　事　場　所	高槻市大塚町四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和6年9月6日まで
工　事　概　要	高架水槽改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
【大冠高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	6,862,043	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,265,533	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,427,581	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,588,843	
工　事　価　格			12,144,000	
予　定　価　格			12,108,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【大冠高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	6,481,063	
2. 電気設備工事費	1	式	380,980	
計			6,862,043	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （高架水槽改修工事） （大阪府立大冠高等学校）	1	式	6,481,063	
計			6,481,063	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（高架水槽改修工事）（大阪府立大冠高等学校）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
校舎棟・ポンプ室	1	式	623,562	
校舎棟・屋上	1	式	5,857,501	
計			6,481,063	

機械設備工事（高架水槽改修工事）（大阪府立大冠高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
校舎棟・ポンプ室	給水設備工事	1	式	48,692	
校舎棟・ポンプ室	仮設給水設備工事	1	式	574,870	
計				623,562	
校舎棟・屋上	給水設備工事	1	式	5,569,243	
校舎棟・屋上	仮設給水設備工事	1	式	123,258	
校舎棟・屋上	排水設備工事	1	式	165,000	
計				5,857,501	