積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立交野支援学校空調設備改修工事
工　事　場　所	交野市寺四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和6年9月20日まで
工　事　概　要	空調設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
【交野支援学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	67,513,746	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	2,458,233	
Ⅲ．現場管理費	1	式	8,422,882	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	9,720,139	
工　事　価　格			88,115,000	
予　定　価　格			87,979,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【交野支援学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	59,252,789	
2. 電気設備工事費	1	式	8,260,957	
計			67,513,746	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 (空調設備改修工事) (大阪府立交野支援学校)	1	式	59,252,789	
計			59,252,789	

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立交野支援学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1号棟	1	式	19,035,473	
2号棟	1	式	20,155,243	
3号棟	1	式	15,570,660	
3号棟(管理棟)	1	式	4,491,413	
計			59,252,789	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立交野支援学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟	空調機器設備	1	式	16,899,404	
1号棟	空調配管設備	1	式	1,506,651	
1号棟	換気設備	1	式	199,949	
1号棟	建築工事	1	式	429,469	
計				19,035,473	
2号棟	空調機器設備	1	式	17,943,707	
2号棟	空調配管設備	1	式	1,344,593	
2号棟	建築工事	1	式	583,316	
2号棟	直接仮設工事	1	式	283,627	
計				20,155,243	
3号棟	空調機器設備	1	式	13,638,973	
3号棟	空調配管設備	1	式	1,404,085	
3号棟	換気設備	1	式	153,040	
3号棟	建築工事	1	式	304,861	
3号棟	直接仮設工事	1	式	69,701	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立交野支援学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				15,570,660	
3号棟(管理棟)	空調機器設備	1	式	3,877,434	
3号棟(管理棟)	空調配管設備	1	式	370,624	
3号棟(管理棟)	換気設備	1	式	158,040	
3号棟(管理棟)	建築工事	1	式	60,845	
3号棟(管理棟)	直接仮設工事	1	式	24,470	
計				4,491,413	