積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立高槻支援学校受変電設備改修工事
工　事　場　所	高槻市富田町一丁目
工　　期	契約締結日から令和7年1月17日まで
工　事　概　要	受変電設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	19,000,690	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,074,537	
Ⅲ．現場管理費	1	式	5,353,786	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	3,668,987	
工　事　価　格			29,098,000	
予　定　価　格			29,025,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
電気設備工事費	1	式	19,000,690	
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 (大阪府立高槻支援学校) (受変電設備改修工事)	1	式	19,000,690	
計			19,000,690	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(受変電設備改修工事)				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	3,054,795	
管理棟	1	式	15,945,895	
計			19,000,690	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(受変電設備改修工事)

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	高圧引込設備	1	式	2,996,124	
屋外	仮設工事	1	式	58,671	
計				3,054,795	
管理棟	受変電設備	1	式	15,945,895	
計				15,945,895	