積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立豊中支援学校外2校非常用照明等改修工事
工　事　場　所	豊中市北緑丘二丁目　外2箇所
工　　期	契約締結日から令和3年9月7日まで
工　事　概　要	非常用照明等改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	10,957,380	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	304,295	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,176,908	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	2,062,417	
工　事　価　格			15,501,000	
予　定　価　格				

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 電気設備工事	1	式	10,957,380	
計			10,957,380	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （豊中支援学校）	1	式	6,029,860	
電気設備工事 （吹田支援学校）	1	式	3,290,760	
電気設備工事 （中津支援学校）	1	式	1,636,760	
計			10,957,380	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
管理棟 （非常照明等改修工事）	1	式	664,780	
中高等部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	2,923,300	
小学部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,437,000	
体育室棟 （非常照明等改修工事）	1	式	59,280	
16棟 （非常照明等改修工事）	1	式	945,500	
計			6,029,860	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（吹田支援学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
A棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,022,960	
B棟 （非常照明等改修工事）	1	式	606,900	
C棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,660,900	
計			3,290,760	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（中津支援学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館 （非常照明等改修工事）	1	式	1,636,760	
計			1,636,760	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
管理棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	664,780	
計				664,780	
中高等部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	2,923,300	
計				2,923,300	
小学部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,437,000	
計				1,437,000	
体育室棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	59,280	
計				59,280	
16棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	945,500	
計				945,500	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（吹田支援学校）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
A棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,022,960	
計				1,022,960	
B棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	606,900	
計				606,900	
C棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,660,900	
計				1,660,900	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（中津支援学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
本館 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,636,760	
計				1,636,760	