積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立思斉支援学校外2校非常用照明等改修工事
工　事　場　所	大阪市旭区大宮五丁目　外2箇所
工　　期	契約締結日から令和3年9月7日まで
工　事　概　要	非常用照明等改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	7,309,990	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	224,180	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,773,241	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,478,589	
工　事　価　格			10,786,000	
予　定　価　格				

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 電気設備工事	1	式	7,309,990	
計			7,309,990	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
思斉支援学校	1	式	2,045,210	
高槻支援学校	1	式	2,652,920	
守口支援学校	1	式	2,611,860	
計			7,309,990	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　科目別内訳

思斉支援学校				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館 （非常照明等改修工事）	1	式	2,045,210	
計			2,045,210	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　科目別内訳

高槻支援学校				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
小学部低学年棟 （非常照明等改修工事）	1	式	128,210	
小学部高学年棟 （非常照明等改修工事）	1	式	713,120	
管理中学部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,575,580	
7棟・作業棟 （非常照明等改修工事）	1	式	208,000	
診療棟 （非常照明等改修工事）	1	式	28,010	
計			2,652,920	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　科目別内訳

守口支援学校				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
高等部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	668,860	
小中学部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,175,200	
体育館棟 （非常照明等改修工事）	1	式	767,800	
計			2,611,860	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　中科目別内訳

思斉支援学校					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
本館 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	2,045,210	
計				2,045,210	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　中科目別内訳

高槻支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
小学部低学年棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	128,210	
計				128,210	
小学部高学年棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	713,120	
計				713,120	
管理中学部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,575,580	
計				1,575,580	
7棟・作業棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	208,000	
計				208,000	
診療棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	28,010	
計				28,010	

思斉支援学校外２校非常用照明等改　中科目別内訳

守口支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
高等部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	668,860	
計				668,860	
小中学部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,175,200	
計				1,175,200	
体育館棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	767,800	
計				767,800	