積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立生野支援学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	大阪市生野区巽東四丁目
工　　期	工事契約締結日　から　令和　3年　9月30日　まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	5,864,818	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,369,007	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,523,665	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,445,510	
工　事　価　格			10,203,000	
予　定　価　格			10,171,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	5,864,818	
計			5,864,818	
計				

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	5,864,818	
計			5,864,818	

直　接　工　事　費　科目別内訳

ブロック塀改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	228,784	
ブロック塀改修工事	1	式	5,245,910	
発生材処分	1	式	390,124	
計			5,864,818	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

ブロック塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	直接仮設工事	1	式	228,784	
計				228,784	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	1,016,607	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	4,229,303	
計				5,245,910	
発生材処分	発生材処分	1	式	390,124	
計				390,124	