

直接工事費 中科目別内訳

| 便所改修工事 | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 1階便所 | 直接仮設 | 1 | 式 | 339,833 | |
| 1階便所 | 改修工事 | 1 | 式 | 3,870,877 | |
| 1階便所 | 撤去工事 | 1 | 式 | 689,990 | |
| 1階便所 | とりこわし発生材 | 1 | 式 | 87,696 | |
| | 計 | | | 4,988,396 | |
| 2階便所 | 直接仮設 | 1 | 式 | 339,833 | |
| 2階便所 | 改修工事 | 1 | 式 | 3,715,456 | |
| 2階便所 | 撤去工事 | 1 | 式 | 675,187 | |
| 2階便所 | とりこわし発生材 | 1 | 式 | 84,343 | |
| | 計 | | | 4,814,819 | |
| 3階便所 | 直接仮設 | 1 | 式 | 339,833 | |
| 3階便所 | 改修工事 | 1 | 式 | 3,714,118 | |
| 3階便所 | 撤去工事 | 1 | 式 | 669,011 | |
| 3階便所 | とりこわし発生材 | 1 | 式 | 84,343 | |
| | 計 | | | 4,807,305 | |
| 4階便所 | 直接仮設 | 1 | 式 | 339,833 | |
| 4階便所 | 改修工事 | 1 | 式 | 3,710,183 | |
| 4階便所 | 撤去工事 | 1 | 式 | 667,697 | |
| 4階便所 | とりこわし発生材 | 1 | 式 | 84,343 | |
| | 計 | | | 4,802,056 | |

直接工事費 中科目別内訳

| 便所改修工事 | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 5階便所 | 直接仮設 | 1 | 式 | 339,833 | |
| 5階便所 | 改修工事 | 1 | 式 | 3,713,327 | |
| 5階便所 | 撤去工事 | 1 | 式 | 689,247 | |
| 5階便所 | とりこわし発生材 | 1 | 式 | 84,343 | |
| | 計 | | | 4,826,750 | |
| 6階便所 | 直接仮設 | 1 | 式 | 339,833 | |
| 6階便所 | 改修工事 | 1 | 式 | 3,712,148 | |
| 6階便所 | 撤去工事 | 1 | 式 | 688,459 | |
| 6階便所 | とりこわし発生材 | 1 | 式 | 84,343 | |
| | 計 | | | 4,824,783 | |
| 7階便所 | 直接仮設 | 1 | 式 | 339,833 | |
| 7階便所 | 改修工事 | 1 | 式 | 3,721,192 | |
| 7階便所 | 撤去工事 | 1 | 式 | 699,233 | |
| 7階便所 | とりこわし発生材 | 1 | 式 | 86,734 | |
| | 計 | | | 4,846,992 | |
| 8階便所 | 直接仮設 | 1 | 式 | 310,495 | |
| 8階便所 | 改修工事 | 1 | 式 | 3,873,976 | |
| 8階便所 | 撤去工事 | 1 | 式 | 685,081 | |
| 8階便所 | とりこわし発生材 | 1 | 式 | 89,784 | |
| | 計 | | | 4,959,336 | |