積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立八尾支援学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	八尾市上之島町南七丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 2月 16日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	37,974,672	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	11,437,851	
Ⅲ．現場管理費	1	式	7,347,795	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	7,906,682	
工　事　価　格			64,667,000	
予　定　価　格			64,401,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	35,916,222	
2. 電気設備工事費	1	式	2,058,450	
計			37,974,672	

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	35,916,222	
計			35,916,222	

直　接　工　事　費　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	1,673,350	
ブロック塀改修工事	1	式	31,933,653	
とりこわし発生材	1	式	2,309,219	
計			35,916,222	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

ブロック塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	直接仮設工事	1	式	1,673,350	
計				1,673,350	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	7,180,654	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	24,752,999	
計				31,933,653	
とりこわし発生材	運搬	1	式	1,676,079	
とりこわし発生材	処分	1	式	633,140	
計				2,309,219	