
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 27,021,151

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 4,023,219

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 3,977,752

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 5,112,878

 工 事 価 格 40,135,000

 予 定 価 格 39,966,000

名　　　　　称

　

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立大冠高等学校校舎棟便所改修工事

高槻市大塚町四丁目

工事契約締結日から令和3年11月２日まで

便所改修、関連設備工事



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 10,604,281

1 式 3,446,470

1 式 12,970,400

27,021,151

３．機械設備工事費

計

名　　　　　称

１．建築改修工事費

２．電気設備工事費



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

便所改修工事    

1   10,604,281

式

計

10,604,281



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

１階男子便所    

1   2,576,559

式

２階女子便所    

1   2,766,098

式

３階男子便所    

1   2,508,922

式

４階女子便所    

1   2,752,702

式

計

10,604,281

便所改修工事



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

１階男子便所    直接仮設工事    

1   139,191

式

１階男子便所    改修工事        

1   1,984,176

式

１階男子便所    撤去工事        

1   412,529

式

１階男子便所    とりこわし発生材

1   40,663

式

計

2,576,559

２階女子便所    直接仮設工事    

1   155,540

式

２階女子便所    改修工事        

1   2,116,025

式

２階女子便所    撤去工事        

1   449,789

式

２階女子便所    とりこわし発生材

1   44,744

式

計

2,766,098

３階男子便所    直接仮設工事    

1   155,089

式

３階男子便所    改修工事        

1   1,904,247

式

３階男子便所    撤去工事        

1   408,923

式

３階男子便所    とりこわし発生材

1   40,663

式

計

2,508,922

４階女子便所    直接仮設工事    

1   155,540

式

４階女子便所    改修工事        

1   2,106,265

式

４階女子便所    撤去工事        

1   446,153

式

４階女子便所    とりこわし発生材

1   44,744

式

計

2,752,702

便所改修工事


