
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 15,427,773

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 4,397,419

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 3,102,082

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 3,341,879

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 1,862,985

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 1,372,943

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 4,377,919

33,883,000

33,801,000

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立東淀川支援学校外１校ブロック塀改修工事

大阪市東淀川区東中島三丁目 外１箇所

工事契約締結日から令和３年11月９日

ブロック塀改修工事一式

名　　　　　称

　　【東淀川支援学校】

　　【思斉支援学校】

 工　　事　　価　　格

予　　定　　価　　格



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 15,081,783

２．電気設備工事費 1 式 52,510

３．機械設備工事費 1 式 293,480

15,427,773

1 式 3,341,879

3,341,879

名　　　　　称

【東淀川支援学校】

１．建築改修工事費

計

【思斉支援学校】

１．建築改修工事費

計



ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ブロック塀改修工事

（東淀川支援学校） 1   15,081,783

式

計

15,081,783



ブロック塀改修工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   2,570,843

式

ブロック塀改修工事

1   11,635,992

式

発生材処分      

1   874,948

式

計

15,081,783

ブロック塀改修工事（東淀川支援学校）



ブロック塀改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    ①              

1   1,285,867

式

直接仮設工事    ②              

1   179,784

式

直接仮設工事    ③              

1   158,840

式

直接仮設工事    ④              

1   58,520

式

直接仮設工事    ⑤              

1   83,600

式

直接仮設工事    ⑥              

1   558,030

式

直接仮設工事    ⑦              

1   41,800

式

直接仮設工事    ⑧              

1   20,900

式

直接仮設工事    ⑨              

1   49,742

式

直接仮設工事    ⑩              

1   66,880

式

直接仮設工事    ⑪              

1   66,880

式

計

2,570,843

ブロック塀改修工事 撤去　①        

1   1,194,179

式

ブロック塀改修工事 撤去　②        

1   650,854

式

ブロック塀改修工事 撤去　③        

1   86,495

式

ブロック塀改修工事 撤去　④        

1   239,120

式

ブロック塀改修工事 撤去　⑤        

1   523,700

式

ブロック塀改修工事 撤去　⑥        

1   711,645

式

ブロック塀改修工事 撤去　⑦        

1   30,800

式

ブロック塀改修工事 撤去　⑧        

1   31,415

式

ブロック塀改修工事（東淀川支援学校）



ブロック塀改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

ブロック塀改修工事 撤去　⑨        

1   80,214

式

ブロック塀改修工事 撤去　⑩        

1   33,180

式

ブロック塀改修工事 撤去　⑪        

1   801,500

式

ブロック塀改修工事 改修　①        

1   1,707,979

式

ブロック塀改修工事 改修　②        

1   538,312

式

ブロック塀改修工事 改修　③        

1   317,368

式

ブロック塀改修工事 改修　④        

1   707,330

式

ブロック塀改修工事 改修　⑤        

1   1,395,419

式

ブロック塀改修工事 改修　⑥        

1   2,154,884

式

ブロック塀改修工事 改修　⑦        

1   12,294

式

ブロック塀改修工事 改修　⑧        

1   76,878

式

ブロック塀改修工事 改修　⑨        

1   167,184

式

ブロック塀改修工事 改修　⑩        

1   80,440

式

ブロック塀改修工事 改修　⑪        

1   94,802

式

計

11,635,992

発生材処分      

1   874,948

式

計

874,948

ブロック塀改修工事



ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ブロック塀改修工事

(思斉支援学校) 1   3,341,879

式

計

3,341,879



ブロック塀改修工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   211,090

式

ブロック塀改修工事

1   2,928,467

式

発生材処分      

1   202,322

式

計

3,341,879

ブロック塀改修工事(思斉支援学校)



ブロック塀改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   211,090

式

計

211,090

ブロック塀改修工事 撤去            

1   738,419

式

ブロック塀改修工事 改修            

1   2,190,048

式

計

2,928,467

発生材処分      

1   202,322

式

計

202,322

ブロック塀改修工事(思斉支援学校)


