積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立緑風冠高等学校昇降機設置関連工事
工　事　場　所	大東市深野四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 3年 12月 1日まで
工　事　概　要	昇降機設置関連工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	9,629,033	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,895,666	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,444,502	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	2,216,799	
工　事　価　格			16,186,000	
予　定　価　格			16,118,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	6,846,849	
2. 電気設備工事費	1	式	2,782,184	
計			9,629,033	

直接工事費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
昇降機設置工事	1	式	6,846,849	
計			6,846,849	

直接工事費　科目別内訳

昇降機設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	1,503,991	
土工事・地業工事	1	式	1,031,800	
躯体工事	1	式	502,765	
鉄骨工事	1	式	1,492,988	
仕上工事	1	式	1,579,796	
とりこわし工事	1	式	415,363	
発生材処分	1	式	320,146	
計			6,846,849	

直接工事費　中科目別内訳

昇降機設置工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	1,503,991	
計				1,503,991	
土工事・地業工事		1	式	1,031,800	
計				1,031,800	
躯体工事		1	式	502,765	
計				502,765	
鉄骨工事		1	式	1,492,988	
計				1,492,988	
仕上工事		1	式	1,579,796	
計				1,579,796	
とりこわし工事		1	式	415,363	
計				415,363	
発生材処分	運搬	1	式	240,112	
発生材処分	処分	1	式	80,034	
計				320,146	