積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立大塚高等学校下水道放流切替工事
工　事　場　所	松原市西大塚二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和3年10月29日まで
工　事　概　要	下水道放流切替工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	28,581,010	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,855,214	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,476,680	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	4,581,096	
工　事　価　格			38,494,000	
予　定　価　格			38,397,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 機械設備工事費	1	式	27,141,410	
2. 電気設備工事費	1	式	1,439,600	
計			28,581,010	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （下水道放流切替工事） （大阪府立大塚高等学校）	1	式	27,141,410	
計			27,141,410	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（下水道放流切替工事）（大阪府立大塚高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	1	式	11,219,390	
汚水処理場撤去工事	1	式	15,922,020	
計			27,141,410	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（下水道放流切替工事）（大阪府立大塚高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	給水設備	1	式	326,690	
屋外工事	排水設備	1	式	10,720,340	
屋外工事	仮設排水設備	1	式	172,360	
計				11,219,390	
汚水処理場撤去工事	機器設備	1	式	496,940	
汚水処理場撤去工事	配管設備	1	式	1,254,580	
汚水処理場撤去工事	換気設備	1	式	172,600	
汚水処理場撤去工事	建築工事	1	式	13,484,600	
汚水処理場撤去工事	直接仮設工事	1	式	513,300	
計				15,922,020	