積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立四條畷高等学校管理教室棟便所改修工事
工　事　場　所	四條畷市雁屋北町
工　　期	工事契約締結日から令和 3年 11月 17日まで
工　事　概　要	便所改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	39,251,660	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	4,471,513	
Ⅲ．現場管理費	1	式	5,101,666	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,903,161	
工　事　価　格			55,728,000	
予　定　価　格			55,655,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	18,046,270	
2. 電気設備工事費	1	式	3,431,120	
3. 機械設備工事費	1	式	17,774,270	
計			39,251,660	

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
便所改修工事	1	式	18,046,270	
計			18,046,270	

直　接　工　事　費　科目別内訳

便所改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1階便所	1	式	6,101,420	
2階便所	1	式	6,179,192	
3階便所	1	式	5,765,658	
計			18,046,270	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

便所改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1階便所	直接仮設	1	式	286,530	
1階便所	改修工事	1	式	4,575,284	
1階便所	撤去工事	1	式	1,109,385	
1階便所	とりこわし発生材	1	式	130,221	
計				6,101,420	
2階便所	直接仮設	1	式	215,941	
2階便所	改修工事	1	式	4,745,294	
2階便所	撤去工事	1	式	1,091,119	
2階便所	とりこわし発生材	1	式	126,838	
計				6,179,192	
3階便所	直接仮設	1	式	178,507	
3階便所	改修工事	1	式	4,478,146	
3階便所	撤去工事	1	式	994,517	
3階便所	とりこわし発生材	1	式	114,488	
計				5,765,658	