
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 38,528,371

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 4,511,036

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 5,171,723

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 6,825,870

 工 事 価 格 55,037,000

 予 定 価 格 54,921,000

名　　　　　称

　

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立箕面東高等学校管理教室棟便所改修その他工事

箕面市粟生外院五丁目

工事契約締結日から令和３年11月24日まで

便所改修工事一式、天井改修工事一式



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 26,836,201

1 式 2,764,860

1 式 8,927,310

38,528,371計

１．建築改修工事

2．電気設備工事

3．機械設備工事

名　　　　　称



直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

便所改修工事    

1   11,733,817

式

計

11,733,817



直　接　工　事　費　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1階女子職員便所･男子職員便所

1   3,375,465

式

2階女子便所     

1   2,956,725

式

3階男子便所     

1   2,229,059

式

4階女子便所     

1   3,172,568

式

計

11,733,817

便所改修工事



直　接　工　事　費　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1階女子職員便所･男子職員便所 直接仮設        

1   156,517

式

1階女子職員便所･男子職員便所 改修工事        

1   2,846,701

式

1階女子職員便所･男子職員便所 撤去工事        

1   323,185

式

1階女子職員便所･男子職員便所 とりこわし発生材

1   49,062

式

計

3,375,465

2階女子便所     直接仮設        

1   156,517

式

2階女子便所     改修工事        

1   2,500,078

式

2階女子便所     撤去工事        

1   267,741

式

2階女子便所     とりこわし発生材

1   32,389

式

計

2,956,725

3階男子便所     直接仮設        

1   180,117

式

3階男子便所     改修工事        

1   1,855,335

式

3階男子便所     撤去工事        

1   174,716

式

3階男子便所     とりこわし発生材

1   18,891

式

計

2,229,059

4階女子便所     直接仮設        

1   156,517

式

4階女子便所     改修工事        

1   2,679,148

式

4階女子便所     撤去工事        

1   300,795

式

4階女子便所     とりこわし発生材

1   36,108

式

計

3,172,568

便所改修工事



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

天井改修１期（箕面東高校）

1   15,102,384

式

計

15,102,384



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   4,204,194

式

囲い込み工事    

1   2,541,110

式

補強工事        

1   7,976,680

式

発生材処理      

1   380,400

式

計

15,102,384

天井改修１期（箕面東高校）



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   4,204,194

式

計

4,204,194

囲い込み工事    撤去            

1   2,511,410

式

囲い込み工事    改修            

1   29,700

式

計

2,541,110

補強工事        補強            

1   7,976,680

式

計

7,976,680

発生材処理      積込み、運搬    

1   220,800

式

発生材処理      処分            

1   159,600

式

計

380,400

天井改修１期（箕面東高校）


