積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立寝屋川高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	寝屋川市本町
工　　期	工事契約締結日から令和 3年 12月15日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	28,672,677	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	11,014,838	
Ⅲ．現場管理費	1	式	5,238,747	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,405,738	
工　事　価　格			51,332,000	
予　定　価　格			51,208,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事	1	式	28,672,677	
計			28,672,677	

建築改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	28,672,677	
計			28,672,677	

建築改修工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	1,407,806	
ブロック塀改修工事	1	式	25,782,864	
電気設備改修工事	1	式	36,550	
発生材処分	1	式	1,445,457	
計			28,672,677	

建築改修工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	1,407,806	
計				1,407,806	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	6,568,243	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	19,214,621	
計				25,782,864	
電気設備改修工事		1	式	36,550	
計				36,550	
発生材処分		1	式	1,445,457	
計				1,445,457	