
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 6,791,637

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 732,232

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 1,185,761

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 1,438,370

 工 事 価 格 10,148,000

 予 定 価 格 10,116,000

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立松原高等学校管理教室棟他１棟天井改修工事（１期）

松原市三宅東三丁目

工事契約締結日から令和 3年 9月 1日まで

天井改修工事一式

名　　　　　称

　



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 6,791,637

6,791,637

名　　　　　称

１．建築改修工事費

計

計



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

天井改修        

1   6,791,637

式

計

6,791,637



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

特別教室棟　１階

1   1,057,457

式

特別教室棟　２階

1   414,085

式

特別教室棟　３階

1   422,539

式

特別教室棟　４階

1   417,021

式

管理教室棟　１階

1   672,687

式

管理教室棟　２階

1   1,255,528

式

管理教室棟　３階

1   1,262,053

式

管理教室棟　４階

1   1,290,267

式

計

6,791,637

天井改修



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

特別教室棟　１階 直接仮設        

1   542,882

式

特別教室棟　１階 改修工事        

1   514,575

式

計

1,057,457

特別教室棟　２階 直接仮設        

1   213,610

式

特別教室棟　２階 改修工事        

1   200,475

式

計

414,085

特別教室棟　３階 直接仮設        

1   226,114

式

特別教室棟　３階 改修工事        

1   196,425

式

計

422,539

特別教室棟　４階 直接仮設        

1   221,946

式

特別教室棟　４階 改修工事        

1   195,075

式

計

417,021

管理教室棟　１階 直接仮設        

1   350,112

式

管理教室棟　１階 改修工事        

1   322,575

式

計

672,687

管理教室棟　２階 直接仮設        

1   660,628

式

管理教室棟　２階 改修工事        

1   594,900

式

計

1,255,528

管理教室棟　３階 直接仮設        

1   660,628

式

管理教室棟　３階 改修工事        

1   601,425

式

天井改修



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

1,262,053

管理教室棟　４階 直接仮設        

1   678,342

式

管理教室棟　４階 改修工事        

1   611,925

式

計

1,290,267

天井改修


