
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 41,102,308

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 4,976,757

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 5,146,369

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 7,206,566

 工 事 価 格 58,432,000

 予 定 価 格 58,285,000

名　　　　　称

　

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立阿武野高等学校校舎棟便所改修工事

高槻市氷室町三丁目

工事契約締結日から令和 3年 11月17日まで

便所改修工事一式



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 16,718,258

1 式 3,761,820

1 式 20,622,230

41,102,308

3. 機械設備工事費

計

名　　　　　称

１．建築改修工事費

2. 電気設備工事費



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

便所改修工事    

1   16,718,258

式

計

16,718,258



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1階便所         

1   4,409,845

式

2階便所         

1   3,938,855

式

3階便所         

1   4,308,177

式

4階便所         

1   4,061,381

式

計

16,718,258

便所改修工事



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1階便所         直接仮設        

1   341,304

式

1階便所         改修工事        

1   3,206,486

式

1階便所         撤去工事        

1   748,281

式

1階便所         とりこわし発生材

1   113,774

式

計

4,409,845

2階便所         直接仮設        

1   261,342

式

2階便所         改修工事        

1   2,967,893

式

2階便所         撤去工事        

1   613,503

式

2階便所         とりこわし発生材

1   96,117

式

計

3,938,855

3階便所         直接仮設        

1   261,752

式

3階便所         改修工事        

1   3,226,418

式

3階便所         撤去工事        

1   720,861

式

3階便所         とりこわし発生材

1   99,146

式

計

4,308,177

4階便所         直接仮設        

1   261,342

式

4階便所         改修工事        

1   2,972,525

式

4階便所         撤去工事        

1   731,397

式

4階便所         とりこわし発生材

1   96,117

式

計

4,061,381

便所改修工事


