
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工事費内訳書

数 量 単 位 金  額  （円） 備  考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 35,714,700

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 4,360,681

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 4,841,187

Ⅳ .一般管理費等 1 式 6,404,432

 工 事 価 格 51,321,000

 予 定 価 格 51,161,000

便所改修工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式

積  算  内  訳  書  （ 公 表 用 ）

大阪府立福泉高等学校校舎棟便所改修工事

堺市西区大平寺

工事契約締結日 から 令和 ３年１１月２４日 まで

名     称

 



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金  額  （円） 備  考

1 式 14,398,100

1 式 3,623,680

1 式 17,692,920

35,714,700

名     称

Ⅰ．建築改修工事

Ⅱ．電気設備工事

Ⅲ．機械設備工事

計



建築工事 種目別内訳

名          称 数  量 単位 金     額 備   考

校舎棟便所改修  

1   14,398,100

式

計

14,398,100



建築工事 科目別内訳

名          称 数  量 単位 金     額 備   考

1階男子便所     

1   3,405,018

式

2階女子便所     

1   3,776,912

式

3階男子便所     

1   3,329,751

式

4階女子便所     

1   3,772,131

式

1階廊下         

1   28,572

式

2階廊下         

1   28,572

式

3階廊下         

1   28,572

式

4階廊下         

1   28,572

式

計

14,398,100

校舎棟便所改修



建築工事 中科目別内訳

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金    額 備   考

1階男子便所     直接仮設        

1   412,620

式

1階男子便所     改修工事        

1   2,420,001

式

1階男子便所     撤去工事        

1   492,994

式

1階男子便所     とりこわし発生材

1   79,403

式

計

3,405,018

2階女子便所     直接仮設        

1   182,858

式

2階女子便所     改修工事        

1   2,916,131

式

2階女子便所     撤去工事        

1   568,468

式

2階女子便所     とりこわし発生材

1   109,455

式

計

3,776,912

3階男子便所     直接仮設        

1   182,448

式

3階男子便所     改修工事        

1   2,558,811

式

3階男子便所     撤去工事        

1   517,861

式

3階男子便所     とりこわし発生材

1   70,631

式

計

3,329,751

4階女子便所     直接仮設        

1   182,858

式

4階女子便所     改修工事        

1   2,907,558

式

4階女子便所     撤去工事        

1   576,783

式

4階女子便所     とりこわし発生材

1   104,932

式

計

3,772,131

校舎棟便所改修



建築工事 中科目別内訳

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金    額 備   考

1階廊下         直接仮設        

1   1,225

式

1階廊下         改修工事        

1   10,720

式

1階廊下         撤去工事        

1   16,400

式

1階廊下         とりこわし発生材

1   227

式

計

28,572

2階廊下         直接仮設        

1   1,225

式

2階廊下         改修工事        

1   10,720

式

2階廊下         撤去工事        

1   16,400

式

2階廊下         とりこわし発生材

1   227

式

計

28,572

3階廊下         直接仮設        

1   1,225

式

3階廊下         改修工事        

1   10,720

式

3階廊下         撤去工事        

1   16,400

式

3階廊下         とりこわし発生材

1   227

式

計

28,572

4階廊下         直接仮設        

1   1,225

式

4階廊下         改修工事        

1   10,720

式

4階廊下         撤去工事        

1   16,400

式

4階廊下         とりこわし発生材

1   227

式

計

28,572

校舎棟便所改修


