積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立布施高等学校屋内運動場大規模改修工事
工　事　場　所	東大阪市下小阪三丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 2月22日まで
工　事　概　要	大規模改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	104,472,860	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	8,365,847	
Ⅲ．現場管理費	1	式	11,234,141	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	15,955,152	
工　事　価　格			140,028,000	
予　定　価　格			139,831,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	102,230,513	
2. 電気改修工事費	1	式	1,250,020	
3. 機械改修工事費	1	式	992,327	
計			104,472,860	
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
大規模改修工事	1	式	102,230,513	
計			102,230,513	

建築工事　科目別内訳

大規模改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	16,374,078	
防水改修	1	式	18,587,840	
外壁改修	1	式	17,424,688	
建具改修	1	式	45,439,436	
塗装改修	1	式	614,048	
その他改修	1	式	3,759,640	
発生材処分	1	式	30,783	
計			102,230,513	

建築工事　中科目別内訳

大規模改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	16,374,078	
計				16,374,078	
防水改修		1	式	18,587,840	
計				18,587,840	
外壁改修		1	式	17,424,688	
計				17,424,688	
建具改修		1	式	45,439,436	
計				45,439,436	
塗装改修		1	式	614,048	
計				614,048	
その他改修		1	式	3,759,640	
計				3,759,640	
発生材処分		1	式	30,783	
計				30,783	