
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 46,065,501

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 5,370,080

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 5,601,291

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 7,945,128

 工 事 価 格 64,982,000

 予 定 価 格 64,696,000

　

名　　　　　称

　

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立光陽支援学校管理室棟便所改修工事

大阪市旭区新森六丁目

工事契約締結日から令和３年12月８日まで

便所改修、関連設備工事



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 23,496,351

1 式 3,512,400

1 式 19,056,750

計 46,065,501

１．建築改修工事費

２．電気設備工事費

３．機械設備工事費

名　　　　　称



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

便所改修工事    

1   23,496,351

式

計

23,496,351



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

便所（１）      

1   6,096,547

式

便所（２）      

1   5,627,541

式

便所（３）      

1   6,177,739

式

便所（４）      

1   5,594,524

式

計

23,496,351

便所改修工事



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

便所（１）      直接仮設        

1   142,477

式

便所（１）      改修工事        

1   5,375,763

式

便所（１）      撤去工事        

1   527,800

式

便所（１）      とりこわし発生材

1   50,507

式

計

6,096,547

便所（２）      直接仮設        

1   151,599

式

便所（２）      改修工事        

1   4,904,429

式

便所（２）      撤去工事        

1   522,505

式

便所（２）      とりこわし発生材

1   49,008

式

計

5,627,541

便所（３）      直接仮設        

1   142,477

式

便所（３）      改修工事        

1   5,471,055

式

便所（３）      撤去工事        

1   512,690

式

便所（３）      とりこわし発生材

1   51,517

式

計

6,177,739

便所（４）      直接仮設        

1   143,961

式

便所（４）      改修工事        

1   4,892,866

式

便所（４）      撤去工事        

1   507,873

式

便所（４）      とりこわし発生材

1   49,824

式

計

5,594,524

便所改修工事


