積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立刀根山高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	豊中市刀根山六丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 3年12月 7日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	7,746,781	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	3,559,871	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,038,509	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	2,125,839	
工　事　価　格			15,471,000	
予　定　価　格			15,426,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. ブロック塀改修工事一式	1	式	7,746,781	
計			7,746,781	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	7,746,781	
計			7,746,781	

建築工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	453,250	
ブロック塀改修工事	1	式	6,577,372	
発生材処分	1	式	716,159	
計			7,746,781	

建築工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	453,250	
計				453,250	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	2,676,336	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	3,901,036	
計				6,577,372	
発生材処分		1	式	716,159	
計				716,159	