積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立住之江支援学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	大阪市住之江区緑木一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和3年12月7日
工　事　概　要	ブロック塀改修工事、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	5,883,609	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	2,065,682	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,666,527	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,574,182	
工　事　価　格			11,190,000	
予　定　価　格			11,154,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. ブロック塀改修工事一式	1	式	5,883,609	
計			5,883,609	

ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	5,883,609	
計			5,883,609	

ブロック塀改修工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	1,249,010	
ブロック塀改修工事	1	式	4,400,435	
機械設備改修工事	1	式	21,401	
発生材処分	1	式	212,763	
計			5,883,609	

ブロック塀改修工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	①-③	1	式	779,820	
直接仮設工事	④-⑦	1	式	469,190	
計				1,249,010	
ブロック塀改修工事	撤去　①-③	1	式	428,012	
ブロック塀改修工事	撤去　④-⑦	1	式	532,686	
ブロック塀改修工事	改修　①-③	1	式	1,273,658	
ブロック塀改修工事	改修　④-⑦	1	式	2,166,079	
計				4,400,435	
機械設備改修工事		1	式	21,401	
計				21,401	
発生材処分		1	式	212,763	
計				212,763	