積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立かわち野高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	東大阪市新庄四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 3年12月 7日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	4,845,596	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,780,821	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,487,441	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,347,142	
工　事　価　格			9,461,000	
予　定　価　格			9,448,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. ブロック塀改修工事一式	1	式	4,845,596	
計			4,845,596	

ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	4,845,596	
計			4,845,596	

ブロック塀改修工事　科目別内訳

建築工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	305,140	
ブロック塀改修工事	1	式	3,901,066	
電気設備改修工事	1	式	267,282	
機械設備改修工事	1	式	117,314	
発生材処分	1	式	254,794	
計			4,845,596	

ブロック塀改修工事　中科目別内訳

建築工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	305,140	
計				305,140	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	1,423,549	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	2,477,517	
計				3,901,066	
電気設備改修工事		1	式	267,282	
計				267,282	
機械設備改修工事		1	式	117,314	
計				117,314	
発生材処分		1	式	254,794	
計				254,794	