積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立槻の木高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	高槻市城内町
工　　期	工事契約締結日から令和4年2月22日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	19,403,572	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	3,565,858	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,548,513	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	3,972,057	
工　事　価　格			30,490,000	
予　定　価　格			30,364,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. ブロック塀改修工事一式	1	式	19,403,572	
計			19,403,572	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
東側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事	1	式	6,258,858	
南側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事	1	式	264,406	
西側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事	1	式	12,880,308	
計			19,403,572	

建築工事　科目別内訳

東側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	913,330	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	1	式	4,987,865	
発生材処理	1	式	357,663	
計			6,258,858	

建築工事　科目別内訳

南側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	117,040	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	1	式	122,472	
発生材処理	1	式	24,894	
計			264,406	

建築工事　科目別内訳

西側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	702,240	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	1	式	11,803,124	
発生材処理	1	式	374,944	
計			12,880,308	

建築工事　中科目別内訳

東側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	913,330	
計				913,330	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	撤去	1	式	2,013,829	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	改修	1	式	2,974,036	
計				4,987,865	
発生材処理		1	式	357,663	
計				357,663	

建築工事　中科目別内訳

南側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	117,040	
計				117,040	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	撤去	1	式	93,816	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	改修	1	式	28,656	
計				122,472	
発生材処理		1	式	24,894	
計				24,894	

建築工事　中科目別内訳

西側ﾌﾞﾛｯｸ塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	702,240	
計				702,240	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	撤去	1	式	2,053,261	
ﾌﾞﾛｯｸ塀改修	改修	1	式	9,749,863	
計				11,803,124	
発生材処理		1	式	374,944	
計				374,944	