積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立枚方なぎさ高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	枚方市磯島元町
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 1月25日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	11,979,546	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	3,937,607	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,530,390	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	2,855,457	
工　事　価　格			21,303,000	
予　定　価　格			21,217,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	11,979,546	
計			11,979,546	

建築改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	11,979,546	
計			11,979,546	

建築改修工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	717,200	
ブロック塀改修工事	1	式	10,471,582	
発生材処分	1	式	790,764	
計			11,979,546	

建築改修工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	717,200	
計				717,200	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	4,976,073	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	5,495,509	
計				10,471,582	
発生材処分		1	式	790,764	
計				790,764	