積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立泉陽高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	堺市堺区車之町東3丁
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 1月19日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	3,756,940	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	2,104,811	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,373,876	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,213,373	
工　事　価　格			8,449,000	
予　定　価　格			8,420,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. ブロック塀改修工事一式	1	式	3,756,940	
計			3,756,940	

ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	3,756,940	
計			3,756,940	

ブロック塀改修工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	229,900	
ブロック塀改修工事	1	式	3,537,710	
発生材処理	1	式	▲10,670	
計			3,756,940	

ブロック塀改修工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	229,900	
計				229,900	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	859,290	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	2,678,420	
計				3,537,710	
発生材処理		1	式	▲10,670	
計				▲10,670	