積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立八尾高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	八尾市高町
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 2月15日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	18,037,125	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	4,670,496	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,403,628	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	3,915,751	
工　事　価　格			30,027,000	
予　定　価　格			29,903,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. 建築改修工事一式	1	式	18,037,125	
計			18,037,125	

ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	18,037,125	
計			18,037,125	

ブロック塀改修工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	558,030	
ブロック塀改修工事	1	式	16,169,560	
電気設備改修工事	1	式	22,198	
発生材処理	1	式	1,287,337	
計			18,037,125	

ブロック塀改修工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	558,030	
計				558,030	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	4,637,420	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	11,532,140	
計				16,169,560	
電気設備改修工事	電灯幹線	1	式	22,198	
計				22,198	
発生材処理		1	式	1,287,337	
計				1,287,337	