積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立貝塚高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	貝塚市畠中一丁目外
工　　期	工事契約締結日　から　令和　4年　2月22日　まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	8,392,184	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,776,281	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,176,318	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,979,217	
工　事　価　格			14,324,000	
予　定　価　格			14,265,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額 （円）	備　考
Ⅰ. 建築改修工事	1	式	8,258,336	
Ⅱ. 機械設備工事	1	式	133,848	
			8,392,184	
計				

ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	8,258,336	
計			8,258,336	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式	133,848	
計			133,848	

ブロック塀改修工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	277,970	
ブロック塀改修工事	1	式	7,296,200	
発生材処理	1	式	684,166	
計			8,258,336	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
給排水設備	1	式	133,848	
計			133,848	

ブロック塀改修工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	277,970	
計				277,970	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	1,376,700	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	5,919,500	
計				7,296,200	
発生材処理		1	式	684,166	
計				684,166	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
給排水設備		1	式	133,848	
計				133,848	