積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立茨木西高等学校外1校体育館競技場空調設備工事
工　事　場　所	茨木市紫明園 外1箇所
工　　期	工事契約締結日から令和4年3月3日まで
工　事　概　要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
【茨木西高校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	22,433,180	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,597,037	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,917,963	
【吹田東高校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	21,640,440	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,460,318	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,988,931	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	7,083,131	
工　事　価　格			62,121,000	
予　定　価　格			61,853,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【茨木西高校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	18,222,720	
2. 電気設備工事費	1	式	4,210,460	
計			22,433,180	
【吹田東高校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	17,797,910	
2. 電気設備工事費	1	式	3,842,530	
計			21,640,440	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立茨木西高等学校）	1	式	18,222,720	
計			18,222,720	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立茨木西高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(9棟)	1	式	18,222,720	
計			18,222,720	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立茨木西高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(9棟)	機器設備	1	式	8,375,500	
体育館競技場(9棟)	配管設備	1	式	4,918,720	
体育館競技場(9棟)	ガス設備	1	式	2,356,000	
体育館競技場(9棟)	建築工事	1	式	439,500	
体育館競技場(9棟)	直接仮設工事	1	式	2,133,000	
計				18,222,720	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立吹田東高等学校）	1	式	17,797,910	
計			17,797,910	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立吹田東高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(2棟)	1	式	17,797,910	
計			17,797,910	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立吹田東高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(2棟)	機器設備	1	式	9,389,500	
体育館競技場(2棟)	配管設備	1	式	5,390,880	
体育館競技場(2棟)	液化石油ガス設備	1	式	312,130	
体育館競技場(2棟)	建築工事	1	式	59,400	
体育館競技場(2棟)	直接仮設工事	1	式	2,646,000	
計				17,797,910	