積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立貝塚高等学校外1校体育館競技場空調設備工事
工　事　場　所	貝塚市畠中一丁目 外1箇所
工　　期	工事契約締結日から令和4年2月24日まで
工　事　概　要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
【貝塚高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	18,825,310	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,145,563	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,429,719	
【貝塚南高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	25,257,150	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,259,126	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,810,236	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,929,896	
工　事　価　格			60,657,000	
予　定　価　格			60,426,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【貝塚高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	15,097,750	
2. 電気設備工事費	1	式	3,727,560	
計			18,825,310	
【貝塚南高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	20,610,960	
2. 電気設備工事費	1	式	4,646,190	
計			25,257,150	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立貝塚高等学校）	1	式	15,097,750	
計			15,097,750	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立貝塚高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(21棟)	1	式	15,097,750	
計			15,097,750	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立貝塚高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(21棟)	機器設備	1	式	8,375,500	
体育館競技場(21棟)	配管設備	1	式	3,506,810	
体育館競技場(21棟)	ガス設備	1	式	2,655,000	
体育館競技場(21棟)	建築工事	1	式	360,050	
体育館競技場(21棟)	直接仮設工事	1	式	200,390	
計				15,097,750	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立貝塚南高等学校）	1	式	20,610,960	
計			20,610,960	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立貝塚南高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(12棟)	1	式	20,610,960	
計			20,610,960	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立貝塚南高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(12棟)	機器設備	1	式	8,375,500	
体育館競技場(12棟)	配管設備	1	式	5,525,360	
体育館競技場(12棟)	ガス設備	1	式	5,106,000	
体育館競技場(12棟)	建築工事	1	式	355,800	
体育館競技場(12棟)	直接仮設工事	1	式	1,248,300	
計				20,610,960	