積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立北かわち皐が丘高等学校ブロック塀改修工事
工　事　場　所	寝屋川市寝屋北町
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 3月1日まで
工　事　概　要	ブロック塀改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	1,386,710	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	754,684	
Ⅲ．現場管理費	1	式	562,878	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	466,728	
工　事　価　格			3,171,000	
予　定　価　格			3,158,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	1,386,710	
計			1,386,710	

ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ブロック塀改修工事	1	式	1,386,710	
計			1,386,710	

ブロック塀改修工事　科目別内訳

ブロック塀改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	78,166	
ブロック塀改修工事	1	式	1,150,093	
発生材処分	1	式	158,451	
計			1,386,710	

ブロック塀改修工事　中科目別内訳

ブロック塀改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	78,166	
計				78,166	
ブロック塀改修工事	撤去	1	式	313,200	
ブロック塀改修工事	改修	1	式	836,893	
計				1,150,093	
発生材処分		1	式	158,451	
計				158,451	