

積算内訳書（公表用）

工事名称	大阪府立夕陽丘高等学校外1校福祉整備工事			
工事場所	大阪市天王寺区北山町 外1箇所			
工期	工事契約締結日から令和4年3月15日まで			
工事概要	福祉整備工事一式			
工事費内訳書				
名称	数量	単位	金額（円）	備考
【夕陽丘高等学校】				
I．直接工事費	1	式	2,270,189	
II．共通仮設費	1	式	481,496	
III．現場管理費	1	式	733,636	
【成城高等学校】				
I．直接工事費	1	式	2,100,447	
II．共通仮設費	1	式	633,222	
III．現場管理費	1	式	732,943	
IV．一般管理費等	1	式	1,169,067	
工事価格			8,121,000	
予定価格			8,108,000	

建築工事 中科目別内訳

福祉整備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
南門 グレーチング改修工事	撤去工事	1	式	2,090	
南門 グレーチング改修工事	改修工事	1	式	103,600	
南門 グレーチング改修工事	とりこわし発生材	1	式	▲7,300	
計				98,390	
南門⇄北校舎 点字シート設置	直接仮設工事	1	式	64,790	
南門⇄北校舎 点字シート設置	撤去工事	1	式	6,492	
南門⇄北校舎 点字シート設置	改修工事	1	式	939,546	
南門⇄北校舎 点字シート設置	とりこわし発生材	1	式	498	
計				1,011,326	
体育館廻り グレーチング改修工事	撤去工事	1	式	7,410	
体育館廻り グレーチング改修工事	改修工事	1	式	597,300	
体育館廻り グレーチング改修工事	とりこわし発生材	1	式	▲32,850	
計				571,860	
体育館廻り 点字シート改修工事	直接仮設工事	1	式	9,405	
体育館廻り 点字シート改修工事	撤去工事	1	式	5,822	
体育館廻り 点字シート改修工事	改修工事	1	式	135,000	
体育館廻り 点字シート改修工事	とりこわし発生材	1	式	1,141	
計				151,368	
グラウンド出入口スロープ設置	直接仮設工事	1	式	42,845	
グラウンド出入口スロープ設置	撤去工事	1	式	60,105	

建築工事 中科目別内訳

福祉整備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
正門⇄南校舎棟廻り 点字シート改修工事	直接仮設工事	1	式	14,003	
正門⇄南校舎棟廻り 点字シート改修工事	改修工事	1	式	255,000	
計				269,003	
プール北側出入口廻り 段差解消改修工事	直接仮設工事	1	式	16,093	
プール北側出入口廻り 段差解消改修工事	撤去工事	1	式	13,225	
プール北側出入口廻り 段差解消改修工事	改修工事	1	式	126,100	
プール北側出入口廻り 段差解消改修工事	とりこわし発生材	1	式	6,449	
計				161,867	
食堂棟出入口 スロープ改修工事	直接仮設工事	1	式	19,228	
食堂棟出入口 スロープ改修工事	撤去工事	1	式	4,359	
食堂棟出入口 スロープ改修工事	改修工事	1	式	652,100	
食堂棟出入口 スロープ改修工事	とりこわし発生材	1	式	1,842	
計				677,529	
南校舎1階・3階男子便所 小便器改修工事	直接仮設	1	式	161,726	
南校舎1階・3階男子便所 小便器改修工事	改修工事	1	式	319,339	
南校舎1階・3階男子便所 小便器改修工事	撤去工事	1	式	73,588	
南校舎1階・3階男子便所 小便器改修工事	とりこわし発生材	1	式	5,015	
計				559,668	