積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立光陽支援学校昇降機設備改修工事
工　事　場　所	大阪市旭区新森六丁目
工　　期	契約締結日から令和4年9月28日まで
工　事　概　要	昇降機設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	24,546,830	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,027,474	
Ⅲ．現場管理費	1	式	894,239	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	3,662,457	
工　事　価　格			30,131,000	
予　定　価　格			30,004,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 昇降機設備設備工事費	1	式	24,546,830	
計			24,546,830	

昇降機設備改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
光陽支援学校	1	式	24,546,830	
計			24,546,830	

昇降機設備改修工事　科目別内訳

光陽支援学校

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館	1	式	24,539,630	
墜落制止用器具	1	式	7,200	
計			24,546,830	

昇降機設備改修工事　中科目別内訳

光陽支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
本館	昇降機本体	1	式	23,473,000	
本館	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	34,930	
本館	拡声設備	1	式	79,980	
本館	呼出設備	1	式	321,880	
本館	自動火災報知設備	1	式	91,870	
本館	監視ｶﾒﾗ設備	1	式	33,650	
本館	建築工事	1	式	479,720	
本館	廃棄物処分	1	式	24,600	
計				24,539,630	
墜落制止用器具	墜落制止用器具	1	式	7,200	
計				7,200	