

文書番号	教施財 第5239-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和4年1月20日
開札日	令和3年5月7日

工事名称 大阪府立泉大津高等学校受変電設備改修工事

設計内訳書

工事場所 泉大津市北豊中町一丁目

工事費 ¥53,792,200- (消費税相当額 ¥4,890,200- )

工事価格 ¥48,902,000-

工事概要 受変電設備改修工事一式

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
<b>直接工事費</b>					
泉大津高等学校	一式		34,509,670		
小計				34,509,670	
<b>共通仮設費</b>					
泉大津高等学校	一式		2,188,354		
小計				2,188,354	
<b>現場管理費</b>					
泉大津高等学校	一式		6,323,064		
小計				6,323,064	
<b>一般管理費等</b>	一式			5,880,912	
<b>工事価格</b>	一式			48,902,000	
消費税等相当額	一式			4,890,200	工事価格×10%
<b>総工事費</b>	一式			53,792,200	

大阪府立泉大津高等学校受変電設備改修工事  
(内訳)

電気  
一般建築改修一般工事1ヶ所

名 称	摘 要	数 量		泉大津高等学校		備考
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(A)	34,213,860		
	瓦斯設備工事	一式	(B)			
	処分費等	一式	(C)	295,810		
	申請費	一式	(D)			
直接工事費 小計			(A)+(B)+(C)+(D) =(E)	34,509,670		
率算出用の工期				8ヶ月		
共通仮設費率			(F)	3.28%		
共通仮設費		一式	(A)×(F)=(G)	1,122,214		
共通仮設費積上げ分		一式	(H)	1,066,140		
共通仮設費 小計			(G)+(H)=(I)	2,188,354		
純工事費		一式	(A)+(I)=(J)	36,402,214		
現場管理費率			(K)	17.37%		
現場管理費		一式	(J)×(K)=(L)	6,323,064		
現場管理費 小計			(L)	6,323,064		
一般管理費を除く小計			(E)+(I)+(L)=(M)	43,021,088		
工事原価		一式	(E)-(D)+(I)+(L) =(N)	43,021,088		
一般管理費等率			(O)	13.63%		
一般管理費等(補正分除く)			(N)×(O)=(P)	5,863,774		
一般管理費等(補正)			(N)×0.04%=(Q)	17,208		
端数処理			(R)	-70		
一般管理費 小計			(P)+(Q)+(R)=(S)	5,880,912		





受変電設備改修工事 中科目別内訳

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	高压引込設備	1	式	2,046,240	
屋外	受変電設備	1	式	25,256,500	
屋外	低压配線設備	1	式	6,400,360	
計				33,703,100	
特別教室棟	幹線設備	1	式	65,250	
計				65,250	
食堂棟	幹線設備	1	式	363,860	
計				363,860	
本館棟	幹線設備	1	式	377,460	
計				377,460	



受変電設備改修工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)		屋外 受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm <sup>2</sup>	101	m	880	88,880	
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm <sup>2</sup>	134	m	1,270	170,180	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 42mm	7	m	2,690	18,830	
硬質ビニル電線管 (VE)	(42) 地中	2	m	2,730	5,460	
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	か所	84,400	84,400	
接地極 (銅板式)	600×600×1.5t	1	か所	47,500	47,500	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	2	か所	8,610	17,220	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所	5,280	10,560	
接地極埋設標	金属製	4	枚	8,190	32,760	
ステンレス製 アルボックス WP形	200×200×100	1	個	12,600	12,600	
金網	クリップ金網 2φ×10mm(溶融亜鉛メッキ) 1.6m <sup>2</sup> /枚	2	枚	47,100	94,200	代価表 0019
高压受電盤		1	面	3,353,000	3,353,000	代価表 0020
コンデンサ盤		1	面	2,613,000	2,613,000	代価表 0021
低压動力盤No.1		1	面	3,940,000	3,940,000	代価表 0022
低压動力盤No.2		1	面	2,182,000	2,182,000	代価表 0023

受変電設備改修工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)		屋外 受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低压電灯盤No.1		1	面	3,803,000	3,803,000	代価表 0024
低压電灯盤No.2		1	面	2,776,000	2,776,000	代価表 0025
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	1	台	457,000	457,000	
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	1	台	788,000	788,000	
防振ゴム	200kVA以下 耐震スッパ付	2	組	63,000	126,000	
オイル温度計	油入変圧器用(500kVA未満)	2	個	124,000	248,000	
高压進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 36kvar	1	台	124,000	124,000	
高压進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (36kvar用)	1	台	478,000	478,000	代価表 0026
高压限流ヒューズ	一般用 60A (仮設使用)	1	式		45,300	代価表 0029
高压限流ヒューズ	一般用 30A 取付	3	個	7,850	23,550	代価表 0030
消火器	ABC粉末 10型 蓄圧型	2	本	10,300	20,600	代価表 0037
消火器保管箱 (SUS製)	1本用	1	個	25,200	25,200	代価表 0027
仮設発電機	5kVA(低騒音型)	4	日・台	1,400	5,600	
軽油	小型ローリー バトル給油	500	L	108	54,000	
メッシュフェンス	H=1800	26	m	12,900	335,400	代価表 0035





受変電設備改修工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事) 屋外			低圧配線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	54	m	310	16,740	
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	103	m	410	42,230	
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	37	m	480	17,760	
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	92	m	1,270	116,840	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	14	m	720	10,080	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	3	m	610	1,830	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ラック	48	m	820	39,360	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	3	m	960	2,880	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	3	m	1,050	3,150	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	51	m	1,310	66,810	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	4	m	1,120	4,480	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	61	m	1,490	90,890	
架空 EM-CEケーブル	8mm2- 3C	3	m	1,210	3,630	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4	m	1,780	7,120	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	3	m	1,540	4,620	

受変電設備改修工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事) 屋外			低圧配線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	68	m	2,010	136,680	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	195	m	2,310	450,450	
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	10	m	2,010	20,100	
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	124	m	2,610	323,640	
架空 EM-CETケーブル	22mm2	3	m	1,490	4,470	代価表 0002
EM-CETケーブル	38mm2 管内	24	m	3,260	78,240	
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	3	m	2,860	8,580	
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	19	m	3,660	69,540	
架空 EM-CETケーブル	38mm2	41	m	2,260	92,660	代価表 0003
EM-CETケーブル	60mm2 管内	36	m	4,520	162,720	
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	2	m	3,990	7,980	
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	35	m	5,040	176,400	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	4	m	9,020	36,080	
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	2	m	8,150	16,300	
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	13	m	9,900	128,700	

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事) 屋外			低圧配線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
架空 EM-CETケーブル	150mm2	41	m	5,890	241,490	代価表 0004
EM-CETケーブル	200mm2 管内	4	m	11,500	46,000	
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	2	m	10,400	20,800	
EM-CETケーブル	200mm2 ラック	13	m	12,600	163,800	
架空 EM-CETケーブル	200mm2	41	m	7,360	301,760	代価表 0005
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 4C 管内	9	m	1,960	17,640	
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	1	m	1,730	1,730	
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 4C ラック	27	m	2,200	59,400	
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	4	m	1,850	7,400	
架空 EM-FPT-Cケーブル	5.5mm2- 4C	40	m	2,140	85,600	代価表 0006
EM-FPT-Cケーブル	60mm2 管内	4	m	5,690	22,760	代価表 0007
EM-FPT-Cケーブル	60mm2 ビット・天井	2	m	5,500	11,000	代価表 0008
EM-FPT-Cケーブル	60mm2 ラック	11	m	6,240	68,640	代価表 0009
架空 EM-FPT-Cケーブル	60mm2	41	m	6,880	282,080	代価表 0010
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1	m	580	580	

受変電設備改修工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事) 屋外			低圧配線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリエレン絶縁 耐燃性ホリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	10	m	780	7,800	
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 10C 管内	12	m	1,930	23,160	
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 10C ビット・天井	1	m	1,660	1,660	
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 10C ラック	10	m	2,200	22,000	
メッセンジャーワイヤ	14mm2	3	m	540	1,620	
メッセンジャーワイヤ	22mm2	3	m	630	1,890	
メッセンジャーワイヤ	30mm2	206	m	710	146,260	
埋設標識シート	2倍長(W)150	3	m	240	720	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	14	m	1,940	27,160	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	51	m	3,290	167,790	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	7	m	4,130	28,910	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	170	m	4,660	792,200	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	26	m	6,300	163,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	40	m	7,860	314,400	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 92mm	4	m	12,300	49,200	

受変電設備改修工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事) 屋外			低圧配線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 104mm	4	m	13,600	54,400	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	8	m	1,060	8,480	
ケーブルラックZM形	400A 1段目	3	m	8,910	26,730	
ケーブルラックZM形	500A 1段目	3	m	10,200	30,600	
ケーブルラックZM形	600A 1段目	7	m	11,400	79,800	
ケーブルラックZM形	600A 2段目以降	7	m	7,410	51,870	
ケーブルラックZM形	800A 1段目	20	m	13,600	272,000	
ケーブルラックZM形	800A 2段目以降	7	m	8,700	60,900	
ケーブルラックカバー	ZM -400 -WP	3	m	3,950	11,850	
ケーブルラックカバー	ZM -500 -WP	3	m	4,660	13,980	
ケーブルラックカバー	ZM -600 -WP	7	m	5,270	36,890	
ケーブルラックカバー	ZM -800 -WP	7	m	7,390	51,730	
メッシュシート	ポリエチレン製 W780	10	m	1,020	10,200	
CEケーブル付属品	直線接続材 常温収縮チューブ工法 3.5mm2 -2C	1	個	850	850	
CEケーブル付属品	直線接続材 常温収縮チューブ工法 5.5mm2 -2C	1	個	870	870	

受変電設備改修工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事) 屋外			低圧配線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
CEケーブル付属品	直線接続材 常温収縮チューブ工法 8mm2 -3C	1	個	1,280	1,280	
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 14mm2 -	2	個	9,570	19,140	
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 38mm2 -	4	個	9,570	38,280	
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 150mm2 -	1	個	20,100	20,100	
CETケーブル付属品	直線接続材(キット) 200mm2 -	1	個	20,100	20,100	
FPケーブル付属品	直線接続材 レジン注入工法 5.5mm2 -4C	2	個	6,350	12,700	
FPTケーブル付属品	直線接続材 レジン注入工法 60mm2	1	個	28,560	28,560	
ステンレス製 プロボックス WP形	200× 200× 100 -	2	個	12,600	25,200	
ステンレス製 プロボックス WP形	300× 300× 200 -	6	個	28,700	172,200	
ステンレス製 プロボックス WP形	500× 500× 300 -	1	個	62,500	62,500	
支持ブロック	W=450 H=70 ゴムシート付	22	個	3,690	81,180	
自動点滅器	光電式 100V 3A	1	個	8,830	8,830	
製作金物		1	式		81,000	別紙 00-0018
コンクリート基礎工事	ケーブルラック支持架台(縦)用	1	式		46,200	別紙 00-0019
土工事		1	式		6,980	別紙 00-0020













電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)			屋外 受変電設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート基礎工事	屋外キュービクル用	1	式		542,000	別紙 00-0011
すきとり	積み込み共 H300程度	3.24	m <sup>3</sup>	310	1,004	
埋戻し	人力土工	2.09	m <sup>3</sup>	5,460	11,411	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復	36,100	36,100	
砂利地業	再生クッション	1.15	m <sup>3</sup>	5,900	6,785	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	0.58	m <sup>3</sup>	18,800	10,904	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.58	m <sup>3</sup>	7,710	4,471	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	8.05	m <sup>3</sup>	19,400	156,170	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	8.05	m <sup>3</sup>	10,900	87,745	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	29.48	m <sup>2</sup>	4,920	145,041	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	29.48	m <sup>2</sup>	200	5,896	
異形鉄筋(SD295)	D13	377.3	kg	70	26,411	代価表 0044
鉄筋加工組立	小型構造物	377.3	kg	100	37,730	代価表 0045
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	377.3	kg	4	1,509	代価表 0046
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	20.48	m <sup>2</sup>	570	11,673	

受変電設備改修工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)			屋外 受変電設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート基礎工事	屋外キュービクル用	1	式		542,000	別紙 00-0011
計					542,850	
アスファルト舗装工事		1	式		292,000	別紙 00-0012
アスファルト舗装	人力舗装 B (車道)	61	m <sup>2</sup>	4,790	292,190	
計					292,190	
アスファルト・コンクリート類 解体工事		1	式		62,200	別紙 00-0013
アスファルト・コンクリート 解体工事	舗装カット切断 アスファルト (m)	38.5		410	15,785	
アスファルト・コンクリート 解体工事	アスファルト舗装 取り壊し (m <sup>3</sup> )	3.59		6,190	22,222	
アスファルト・コンクリート 解体工事	地業 取り壊し (m <sup>3</sup> )	10.76		2,250	24,210	
計					62,217	

受変電設備改修工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事) 屋外		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト・コンクリート類 処分費		1	式		160	別紙 00-0014
建設発生材受入	がれき類	0.01	t	10,670	106	
撤去材運搬	クラントラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m3	6,220	62	
計					168	

受変電設備改修工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事) 屋外		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		472,000	別紙 00-0015
受配電盤撤去	閉鎖形 7.2kV 12.5kA 再使用しない	1	面	70,600	70,600	
低圧盤撤去	閉鎖形 盤幅 800mm超過 再使用しない	3	面	73,500	220,500	
変圧器撤去	単相 100kVA 再使用しない	1	台	31,000	31,000	
変圧器撤去	三相 100kVA 再使用しない	1	台	36,400	36,400	
高圧進相コンデンサ撤去	三相 20/24kvar 再使用しない	1	台	8,010	8,010	
高圧限流ヒューズ(撤去)	一般用 60A 再使用しない	3	個	2,390	7,170	代価表 0039
消火器(撤去)	ABC10型 再使用しない	2	個	1,760	3,520	代価表 0040
消火器保管箱(撤去)	1本用 再使用しない	2	個	5,490	10,980	代価表 0041
フェンス(撤去)	W5600xH1750 再使用しない	2	面	23,400	46,800	代価表 0042
フェンス(撤去)	W4200xH1750 再使用しない	2	面	19,000	38,000	代価表 0043
計					472,980	



電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)		屋外		低圧配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート基礎工事	ケーブルトラック支持架台(縦)用	1	式		46,200	別紙 00-0019
すきとり	積み込み共 H300程度	0.47	m <sup>3</sup>	310	145	
埋戻し	人力土工	0.35	m <sup>3</sup>	5,460	1,911	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復	36,100	36,100	
砂利地業	再生クッション	0.03	m <sup>3</sup>	5,900	177	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	0.01	m <sup>3</sup>	18,800	188	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.01	m <sup>3</sup>	7,710	77	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.08	m <sup>3</sup>	19,400	1,552	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	0.08	m <sup>3</sup>	10,900	872	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	0.99	m <sup>2</sup>	4,920	4,870	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.99	m <sup>2</sup>	200	198	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.2	m <sup>2</sup>	570	114	
計					46,204	

受変電設備改修工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)		屋外		低圧配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		6,980	別紙 00-0020
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m <sup>3</sup>	1.13	m <sup>3</sup>	1,430	1,615	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m <sup>3</sup>	0.72	m <sup>3</sup>	3,010	2,167	
土工事	山砂の類	0.3	m <sup>3</sup>	8,450	2,535	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り 7.0km以下	0.42	m <sup>3</sup>	1,590	667	
計					6,984	
残土処分費		1	式		750	別紙 00-0021
残土処分費	阪南	0.42	m <sup>3</sup>	1,800	756	
計					756	

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)			屋外 低圧配線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		621,000	別紙 00-0022
600V絶縁電線 撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	114	m	70	7,980	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	292	m	80	23,360	
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	63	m	100	6,300	
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	55	m	200	11,000	
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	40	m	260	10,400	
600Vボリエチレンテープ 撤去	3.5mm2- 2C 管内 再使用しない	26	m	100	2,600	
600Vボリエチレンテープ 撤去	3.5mm2- 2C ビット・天井 再使用しない	4	m	80	320	
600Vボリエチレンテープ 撤去	3.5mm2- 2C ラック 再使用しない	8	m	130	1,040	
600Vボリエチレンテープ 撤去	5.5mm2- 2C 管内 再使用しない	6	m	130	780	
600Vボリエチレンテープ 撤去	5.5mm2- 2C ビット・天井 再使用しない	3	m	100	300	
600Vボリエチレンテープ 撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	5	m	160	800	
600Vボリエチレンテープ 撤去	5.5mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m	130	130	
600Vボリエチレンテープ 撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	61	m	180	10,980	
600Vボリエチレンテープ 撤去	8mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	5	m	140	700	

受変電設備改修工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)			屋外 低圧配線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		621,000	別紙 00-0022
600Vボリエチレンテープ 撤去	22mm2- 3C 管内 再使用しない	52	m	300	15,600	
600Vボリエチレンテープ 撤去	22mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	3	m	240	720	
600Vボリエチレンテープ 撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	21	m	390	8,190	
600Vボリエチレンテープ 撤去	38mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m	310	310	
600Vボリエチレンテープ 撤去	60mm2- 3C 管内 再使用しない	34	m	520	17,680	
600Vボリエチレンテープ 撤去	60mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m	410	410	
600Vボリエチレンテープ 撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	7	m	180	1,260	
600Vボリエチレンテープ 撤去	8mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	4	m	140	560	
600Vボリエチレンテープ 撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	26	m	230	5,980	
600Vボリエチレンテープ 撤去	14mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	4	m	180	720	
600Vボリエチレンテープ 撤去	22mm2- 3C 管内 再使用しない	125	m	300	37,500	
600Vボリエチレンテープ 撤去	22mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	21	m	240	5,040	
600Vボリエチレンテープ 撤去	22mm2- 3C ラック 再使用しない	9	m	360	3,240	
架空線撤去	22mm2 3c 低圧 再使用しない	12	m	190	2,280	

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)		屋外		低圧配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		621,000	別紙 00-0022
600V ホリフェレンケープ 撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	22	m	390	8,580	
600V ホリフェレンケープ 撤去	38mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	213	m	310	66,030	
600V ホリフェレンケープ 撤去	38mm2- 3C ラック 再使用しない	9	m	470	4,230	
架空線撤去	38mm2 3c 低圧 再使用しない	41	m	220	9,020	
600V ホリフェレンケープ 撤去	150mm2- 3C 管内 再使用しない	4	m	870	3,480	
600V ホリフェレンケープ 撤去	150mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	2	m	700	1,400	
600V ホリフェレンケープ 撤去	150mm2- 3C ラック 再使用しない	8	m	1,050	8,400	
架空線撤去	150mm2 3c 低圧 再使用しない	41	m	460	18,860	
600V ホリフェレンケープ 撤去	200mm2- 3C 管内 再使用しない	4	m	1,080	4,320	
600V ホリフェレンケープ 撤去	200mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	2	m	860	1,720	
600V ホリフェレンケープ 撤去	200mm2- 3C ラック 再使用しない	8	m	1,300	10,400	
架空線撤去	200mm2 3c 低圧 再使用しない	41	m	560	22,960	
低圧耐火ケープ撤去	2.0mm2 2c 管内 再使用しない	9	m	100	900	
低圧耐火ケープ撤去	2.0mm2 2c ビット、トラフ及び天井内 再使用しない	4	m	80	320	

受変電設備改修工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)		屋外		低圧配線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		621,000	別紙 00-0022
低圧耐火ケープ撤去	5.5mm2 4c 管内 再使用しない	6	m	230	1,380	
低圧耐火ケープ撤去	5.5mm2 4c ビット、トラフ及び天井内 再使用しない	3	m	180	540	
低圧耐火ケープ撤去	5.5mm2 4c ケープラック 再使用しない	9	m	280	2,520	
FPケープル (撤去)	5.5mm2-4C 架空 再使用しない	41	m	470	19,270	代価表 0011
FPケープル (撤去)	50mm2-3C 管内 再使用しない	4	m	620	2,480	代価表 0012
FPケープル (撤去)	50mm2-3C コロガシ 再使用しない	2	m	500	1,000	代価表 0013
FPケープル (撤去)	50mm2-3C ラック内 再使用しない	9	m	750	6,750	代価表 0014
FPケープル (撤去)	50mm2-3C 架空 再使用しない	41	m	1,250	51,250	代価表 0015
メッシュヤワイヤ 撤去	30mm2 (再使用無し)	209	m	120	25,080	
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	30	m	380	11,400	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	12	m	510	6,120	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	17	m	670	11,390	
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	60	m	790	47,400	
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	18	m	1,080	19,440	





電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)			特別教室棟				幹線設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
はつり工事		1	式		13,500	別紙 00-0024		
機械はつり(ワイヤレス) ノドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	か所	7,770	7,770			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 50×50mm	1	m	5,800	5,800			
計					13,570			
撤去工事	再使用しない	1	式		8,740	別紙 00-0025		
600V絶縁電線 撤去	5.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	23	m	80	1,840			
600Vポリエチレンケーブル 撤去	22mm <sup>2</sup> - 3C 管内 再使用しない	23	m	300	6,900			
計					8,740			
有価材		1	式		▲9,490	別紙 00-0026		
非鉄屑	1号銅線屑	13.66	kg	▲695	▲9,493			
非鉄屑	2号銅線屑	1.15	kg	▲640	▲736			
ガット処理		21.39	kg	35	748			
計					▲9,481			

受変電設備改修工事 別紙明細

電気設備工事(大阪府立泉大津高等学校)(受変電設備改修工事)			食堂棟				幹線設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
はつり工事		1	式		21,300	別紙 00-0027		
機械はつり(ワイヤレス) ノドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	2	か所	7,770	15,540			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 50×50mm	1	m	5,800	5,800			
計					21,340			
撤去工事	再使用しない	1	式		11,900	別紙 00-0028		
600V絶縁電線 撤去	3.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	8	m	70	560			
600Vポリエチレンケーブル 撤去	8mm <sup>2</sup> - 3C 管内 再使用しない	13	m	180	2,340			
600Vポリエチレンケーブル 撤去	22mm <sup>2</sup> - 3C 管内 再使用しない	8	m	300	2,400			
ケーブルボックス撤去	200×200×100 再使用しない	1	個	1,590	1,590			
ケーブルボックス撤去	300×300×200 再使用しない	2	個	2,550	5,100			
計					11,990			



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非破壊検査		1	式		158,000	別紙 00-0031
アスベスト対策工事		1	式		14,900	別紙 00-0032
機械損料	高所作業車 作業高さ 12m	4	台・日	50,500	202,000	
ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	29	カ所	680	19,720	
ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	29	カ所	1,180	34,220	
アスベスト分析費	定性分析	6	検体	36,000	216,000	
PCB含有調査		3	検体	24,300	72,900	
交通誘導警備員B		4	人	14,600	58,400	代価表 0047
電気主任技術者立 会・竣工試験費	停電・復電・竣工検査 3日	1	式		290,000	代価表 0036
計					1,066,140	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非破壊検査		1	式		158,000	別紙 00-0031
貫通部非破壊(レ- ダ-)調査費	基本料金 1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊(レ- ダ-)調査費	材料費 1-10箇所まで	3		1,200	3,600	
貫通部非破壊(レ- ダ-)調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(レ- ダ-)調査費	諸経費 1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					158,000	
7スベスト対策工事		1	式		14,900	別紙 00-0032
化学防護服		2		1,070	2,140	
半面形防塵マスク		2		2,500	5,000	
防護メガネ		2		1,720	3,440	
集塵機付ドリル		2	日	2,200	4,400	
計					14,980	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	架空 6kV EM-CETケーブル	22mm2		1			2,550		代価表 0001
			m						
01	6kV EM-CETケーブル	22mm2	m	1	1.05	1,720	1,806		
02	雑材料		式	0.03	1	1,806	54.18		
			K01						
03	電工		人	0.0145	1	25,560	370.62	○	
04	普通作業員		人	0.0081	1	22,800	184.68	○	
	その他		式	1	0.25	555.3	138.82		
	計						2,554.3		
	架空 EM-CETケーブル	22mm2		1			1,490		代価表 0002
			m						
01	EM-CETケーブル	22mm2	m	1	1.05	741	778.05		
02	雑材料		式	0.03	1	778.05	23.34		
			K01						
03	電工		人	0.0145	1	25,560	370.62	○	
04	普通作業員		人	0.0081	1	22,800	184.68	○	
	その他		式	1	0.25	555.3	138.82		
	計						1,495.51		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	架空 EM-CETケーブル	38mm2		1			2,260		代価表 0003
			m						
01	EM-CETケーブル	38mm2	m	1	1.05	1,165	1,223.25		
02	雑材料		式	0.03	1	1,223.25	36.69		
			K01						
03	電工		人	0.0208	1	25,560	531.64	○	
04	普通作業員		人	0.0119	1	22,800	271.32	○	
	その他		式	1	0.25	802.96	200.74		
	計						2,263.64		
	架空 EM-CETケーブル	150mm2		1			5,890		代価表 0004
			m						
01	EM-CETケーブル	150mm2	m	1	1.05	4,219	4,429.95		
02	雑材料		式	0.03	1	4,429.95	132.89		
			K01						
03	電工		人	0.0278	1	25,560	710.56	○	
04	普通作業員		人	0.0157	1	22,800	357.96	○	
	その他		式	1	0.25	1,068.52	267.13		
	計						5,898.49		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	架空 EM-CETケーブル	200mm2	m	1			7,360		代価表 0005
01	EM-CETケーブル	200mm2	m	1	1.05	5,577	5,855.85		
02	雑材料		式	0.03	1	5,855.85	175.67		
			K01						
03	電工		人	0.0278	1	25,560	710.56	○	
04	普通作業員		人	0.0157	1	22,800	357.96	○	
	その他		式	1	0.25	1,068.52	267.13		
	計						7,367.17		
	架空 EM-FPT-Cケーブル	5.5mm2- 4C	m	1			2,140		代価表 0006
01	EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 4C	m	1	1.1	682	750.2		
02	雑材料		式	0.05	1	1,813.35	90.66		
03	電工		人	0.0268	1	25,560	685	○	
04	普通作業員		人	0.0157	1	22,800	357.96	○	
	その他		式	1	0.25	1,042.96	260.74		
	計						2,144.56		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-FPT-Cケーブル	60mm2 管内	m	1			5,690		代価表 0007
01	EM-FPT-Cケーブル	60mm2	m	1	1.05	3,437	3,608.85		
02	雑材料		式	0.05	1	8,334.9	416.74		
03	電工		人	0.0522	1	25,560	1,334.23	○	
	その他		式	1	0.25	1,334.23	333.55		
	計						5,693.37		
	EM-FPT-Cケーブル	60mm2 ヒット・天井	m	1			5,500		代価表 0008
01	EM-FPT-Cケーブル	60mm2	m	1	1.05	3,437	3,608.85		
02	雑材料		式	0.05	1	8,334.9	416.74		
03	電工		人	0.0464	1	25,560	1,185.98	○	
	その他		式	1	0.25	1,185.98	296.49		
	計						5,508.06		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-FPT-Cケーブル	60mm2 ラック		1			6,240		代価表 0009
			m						
01	EM-FPT-Cケーブル	60mm2	m	1	1.05	3,437	3,608.85		
02	雑材料		式	0.05	1	8,334.9	416.74		
03	電工		人	0.0696	1	25,560	1,778.97	○	
	その他		式	1	0.25	1,778.97	444.74		
	計						6,249.3		
	架空 EM-FPT-Cケーブル	60mm2	m	1			6,880		代価表 0010
01	EM-FPT-Cケーブル	60mm2	m	1	1.05	3,437	3,608.85		
02	雑材料		式	0.05	1	1,813.35	90.66		
03	電工		人	0.0858	1	25,560	2,193.04	○	
04	普通作業員		人	0.0157	1	22,800	357.96	○	
	その他		式	1	0.25	2,551	637.75		
	計						6,888.26		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FPケーブル (撤去)	5.5mm2-4C 架空 再使用しない	m	1			470		代価表 0011
01	電工		人	0.074	0.2	25,560	378.28	○	
	その他		式	1	0.25	378.28	94.57		
	計						472.85		
	FPケーブル (撤去)	50mm2-3C 管内 再使用しない	m	1			620		代価表 0012
01	電工		人	0.098	0.2	25,560	500.97	○	
	その他		式	1	0.25	500.97	125.24		
	計						626.21		
	FPケーブル (撤去)	50mm2-3C コロガシ 再使用しない	m	1			500		代価表 0013
01	電工		人	0.0784	0.2	25,560	400.78	○	
	その他		式	1	0.25	400.78	100.19		
	計						500.97		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	FPケーブル (撤去)	50mm2-3C ラック内 再使用しない	m	1			750		代価表 0014
01	電工		人	0.1176	0.2	25,560	601.17	○	
	その他		式	1	0.25	601.17	150.29		
	計						751.46		
	FPケーブル (撤去)	50mm2-3C 架空 再使用しない	m	1			1,250		代価表 0015
01	電工		人	0.196	0.2	25,560	1,001.95	○	
	その他		式	1	0.25	1,001.95	250.48		
	計						1,252.43		
	6.6kV CVTケーブル 撤去	22mm2 架空 再使用しない	m	1			290		代価表 0016
01	電工		人	0.0455	0.2	25,560	232.59	○	
	その他		式	1	0.25	232.59	58.14		
	計						290.73		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端末処理材 (撤去)	6kV EM-CET 22° 屋外 再使用しない	か所	1			2,610		代価表 0017
01	電工		人	0.41	0.2	25,560	2,095.92	○	
	その他		式	1	0.25	2,095.92	523.98		
	計						2,619.9		
	端末処理材 (撤去)	6kV EM-CET 22° 屋内 再使用しない	か所	1			2,230		代価表 0018
01	電工		人	0.35	0.2	25,560	1,789.2	○	
	その他		式	1	0.25	1,789.2	447.3		
	計						2,236.5		



その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金網	クランプ金網 2φ x10mm (溶融亜鉛メッキ) 1.6m <sup>2</sup> /枚	枚	1			47,100		代価表 0019
01	金網	クランプ金網 2φ x10mm (溶融亜鉛メッキ)	m <sup>2</sup>	1.6	1	1,470	2,352		
02	雑材料		式	1	0.02	1,470	29.4		
			T01						
03	電工		人	1.4	1	25,560	35,784	○	
	その他		式	1	0.25	35,784	8,946		
	計						47,111.4		
	高压受電盤		面	1			3,353,000		代価表 0020
01	高压受電盤		面	1	1	3,062,000	3,062,000		
02	雑材料		式	1	0.002	3,062,000	6,124		
			T01						
03	受配電盤(労務)	閉鎖形 1段積 7kV12.5kA	面	1	1	231,746.76	231,746.76	○	
	その他		式	1	0.23	231,746.76	53,301.75		
	計						3,353,172.51		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コンデンサ盤		面	1			2,613,000		代価表 0021
01	コンデンサ盤		面	1	1	2,324,000	2,324,000		
02	雑材料		式	1	0.002	2,324,000	4,648		
			T01						
03	受配電盤(労務)	閉鎖形 1段積 7kV12.5kA	面	1	1	231,746.76	231,746.76	○	
	その他		式	1	0.23	231,746.76	53,301.75		
	計						2,613,696.51		
	低压動力盤No.1		面	1			3,940,000		代価表 0022
01	低压動力盤No.1		面	1	1	3,636,000	3,636,000		
02	雑材料		式	1	0.002	3,636,000	7,272		
			T01						
03	低压盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	241,256.62	241,256.62	○	
	その他		式	1	0.23	241,256.62	55,489.02		
	計						3,940,017.64		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧動力盤No. 2		面	1			2,182,000		代価表 0023
01	低圧動力盤No. 2		面	1	1	1,952,000	1,952,000		
02	雑材料		式	1	0.002	1,952,000	3,904		
			T01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800以下	面	1	1	184,579.7	184,579.7	○	
	その他		式	1	0.23	184,579.7	42,453.33		
	計						2,182,937.03		
	低圧電灯盤No. 1		面	1			3,803,000		代価表 0024
01	低圧電灯盤No. 1		面	1	1	3,500,000	3,500,000		
02	雑材料		式	1	0.002	3,500,000	7,000		
			T01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	241,256.62	241,256.62	○	
	その他		式	1	0.23	241,256.62	55,489.02		
	計						3,803,745.64		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧電灯盤No. 2		面	1			2,776,000		代価表 0025
01	低圧電灯盤No. 2		面	1	1	2,475,000	2,475,000		
02	雑材料		式	1	0.002	2,475,000	4,950		
			T01						
03	低圧盤(労務)	閉鎖形 盤幅 800超過	面	1	1	241,256.62	241,256.62	○	
	その他		式	1	0.23	241,256.62	55,489.02		
	計						2,776,695.64		
	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)	油入式 L=6% (36kvar用)	台	1			478,000		代価表 0026
01	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)	油入式 L=6% (36kvar用)	台	1	1	440,000	440,000		
02	雑材料		式	0.002	1	440,000	880		
			T01						
03	電工		人	0.629	1	25,560	16,077.24	○	
04	普通作業員		人	0.629	1	22,800	14,341.2	○	
	その他		式	1	0.23	30,418.44	6,996.24		
	計						478,294.68		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消火器保管箱 (SUS製)	1本用	個	1			25,200		代価表 0027
01	消火器保管箱 (SUS製)	1本用	個	1	1	7,260	7,260		
02	配管工		人	0.56	1	26,160	14,649.6	○	
	その他		式	1	0.23	14,649.6	3,369.4		
	計						25,279		
	点検歩廊		式	1			118,000		代価表 0028
01	点検歩廊	組立式 片階段キット L=1500	台	1	1	45,800	45,800		
02	点検歩廊	組立式 延長キット L=1000	台	1	1	19,500	19,500		
03	点検歩廊	組立式 延長キット L=1500	台	1	1	23,600	23,600		
04	雑材料		式	1	0.02	88,900	1,778		
05	電工		K01+K0	0.88	1	25,560	22,492.8	○	
	その他		式	1	0.25	22,492.8	5,623.2		
	計						118,794		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧限流ヒューズ	一般用 60A (仮設使用)	式	1			45,300		代価表 0029
01	高圧限流ヒューズ	一般用 60A	個	3	1	15,101.7	45,305.1		
	計						45,305.1		
	高圧限流ヒューズ	一般用 30A 取付	個	1			7,850		代価表 0030
01	電工		人	0.25	1	25,560	6,390	○	
	その他		式	1	0.23	6,390	1,469.7		
	計						7,859.7		
	メッセンジャーワイヤ 支持架台	L50x50x6	組	1			33,900		代価表 0031
01	鋼材	L50×50×6	m	5.2	1	6,527.74	33,944.24		
	計						33,944.24		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ケーブルラック支持架台	W=600用 横用	組	1			460		代価表 0032
01	ダクタチャンネル	40x30 溶融亜鉛めっき鋼板製	m	1.4	1	331	463.4		
	計						463.4		
	ケーブルラック支持架台	W=800用 横用	組	1			520		代価表 0033
01	ダクタチャンネル	40x30 溶融亜鉛めっき鋼板製	m	1.6	1	331	529.6		
	計						529.6		
	ケーブルラック支持架台	縦用	組	1			8,370		代価表 0034
01	亜鉛めっきリップ 溝形鋼	100x50x20	m	18.6	1	450	8,370		
	計						8,370		
	メッシュフェンス	H=1800	m	1			12,900		代価表 0035
01	メッシュフェンス	H=1800	m	1	1	12,990.05	12,990.05		
	標準図7-9 計						12,990.05		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電気主任技術者立会・竣工試験費	停電・復電・竣工検査 3日	式	1			290,000		代価表 0036
01	電気主任技術者立会・竣工試験費	停電・復電・竣工検査 3日	か所	1	1	290,000	290,000		
	計						290,000		
	消火器	ABC粉末 10型 蓄圧型	本	1			10,300		代価表 0037
01	消火器	ABC粉末 10型 蓄圧型	本	1	1	4,550	4,550		
02	消火器ABC 取付		個	1	1	5,791.82	5,791.82		
	計						10,341.82		
	高圧限流ヒューズ <sup>☆</sup> (撤去)	一般用 30A 再使用する	個	1			3,990		代価表 0038
01	電工		人	0.25	0.5	25,560	3,195	○	
	その他		式	1	0.25	3,195	798.75		
	計						3,993.75		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧限流ヒューズ (撤去)	一般用 60A 再使用しない	個	1			2,390		代価表 0039
01	電工		人	0.25	0.3	25,560	1,917	○	
			式	1	0.25	1,917	479.25		
	計						2,396.25		
	消火器 (撤去)	ABC10型 再使用しない	個	1			1,760		代価表 0040
01	配管工		人	0.18	0.3	26,160	1,412.64	○	
			式	1	0.25	1,412.64	353.16		
	計						1,765.8		
	消火器保管箱 (撤去)	1本用 再使用しない	個	1			5,490		代価表 0041
01	配管工		人	0.56	0.3	26,160	4,394.88	○	
			式	1	0.25	4,394.88	1,098.72		
	計						5,493.6		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	フェンス (撤去)	W5600xH1750 再使用しない	面	1			23,400		代価表 0042
01	電工		人	0.735	1	25,560	18,786.6	○	
			式	1	0.25	18,786.6	4,696.65		
	計						23,483.25		
	フェンス (撤去)	W4200xH1750 再使用しない	面	1			19,000		代価表 0043
01	電工		人	0.595	1	25,560	15,208.2	○	
			式	1	0.25	15,208.2	3,802.05		
	計						19,010.25		
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			70		代価表 0044
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	77,000	77		
			計				77		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鉄筋加工組立	小型構造物		1			100	代価表 0045
		—	kg					
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	1	0.001	101,025.25	101.02	
		—						
	計						101.02	
	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	kg	1			4	代価表 0046
			t	1	0.001	4,040	4.04	
01	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度						
	計						4.04	
	交通誘導警備員B		人	1			14,600	代価表 0047
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,700	11,700	○
	その他		式	1	0.25	11,700	2,925	
	計						14,625	