積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立生野聴覚支援学校外1校体育館競技場空調設備工事
工　事　場　所	大阪市生野区桃谷一丁目　外1箇所
工　　期	工事契約締結日から令和5年9月15日まで
工　事　概　要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
【生野聴覚支援学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	18,500,795	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	883,555	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,636,220	
【八尾支援学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	21,401,710	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	849,455	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,771,781	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,384,484	
工　事　価　格			55,428,000	
予　定　価　格			55,278,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【生野聴覚支援学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	15,767,425	
2. 電気設備工事費	1	式	2,733,370	
計			18,500,795	
【八尾支援学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	18,070,940	
2. 電気設備工事費	1	式	3,330,770	
計			21,401,710	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 (体育館競技場空調設備工事) (大阪府立生野聴覚支援学校)	1	式	15,767,425	
計			15,767,425	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立生野聴覚支援学校)				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（1棟）	1	式	15,767,425	
計			15,767,425	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立生野聴覚支援学校)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場（1棟）	空調機器設備工事	1	式	8,787,200	
体育館競技場（1棟）	空調配管設備工事	1	式	4,318,710	
体育館競技場（1棟）	排水設備工事	1	式	115,680	
体育館競技場（1棟）	消火設備工事	1	式	105,450	
体育館競技場（1棟）	ガス設備工事	1	式	1,393,100	
体育館競技場（1棟）	建築工事	1	式	753,585	
体育館競技場（1棟）	直接仮設工事	1	式	279,300	
体育館競技場（1棟）	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				15,767,425	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 (体育館競技場空調設備工事) (大阪府立八尾支援学校)	1	式	18,070,940	
計			18,070,940	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立八尾支援学校)				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(15棟)	1	式	18,070,940	
計			18,070,940	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立八尾支援学校)					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
体育館競技場(15棟)	空調機器設備工事	1	式	8,787,200	
体育館競技場(15棟)	空調配管設備工事	1	式	4,575,660	
体育館競技場(15棟)	排水設備工事	1	式	176,650	
体育館競技場(15棟)	ガス設備工事	1	式	3,512,000	
体育館競技場(15棟)	建築工事	1	式	556,430	
体育館競技場(15棟)	直接仮設工事	1	式	448,600	
体育館競技場(15棟)	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				18,070,940	