積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立交野高等学校体育館内壁改修工事
工　事　場　所	交野市寺南野
工　　期	工事契約締結日から令和5年8月31日
工　事　概　要	内壁改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	4,198,230	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	446,781	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,004,131	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	965,858	
工　事　価　格			6,615,000	
予　定　価　格			6,596,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	4,198,230	
計			4,198,230	

内壁改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館(6号棟)	1	式	4,198,230	
計			4,198,230	

内壁改修工事　科目別内訳

体育館(6号棟)

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
内壁改修工事	1	式	4,198,230	
計			4,198,230	

内壁改修工事　中科目別内訳

体育館(6号棟)

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内壁改修工事	直接仮設工事	1	式	3,189,833	
内壁改修工事	改修工事	1	式	181,191	
内壁改修工事	塗装工事	1	式	88,556	
内壁改修工事	撤去工事	1	式	677,610	
内壁改修工事	発生材処理	1	式	61,040	
計				4,198,230	