積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立豊中支援学校非常用発電機その他設備改修工事
工　事　場　所	豊中市北緑丘二丁目
工　　期	契約締結日から令和6年1月31日まで
工　事　概　要	非常用発電機その他設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	18,362,720	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,304,455	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,719,684	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	3,533,141	
工　事　価　格			27,920,000	
予　定　価　格			27,808,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．電気設備工事	1	式	16,505,860	
Ⅱ．機械設備工事	1	式	1,856,860	
計			18,362,720	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （豊中支援学校） (非常用発電機その他設備改修)	1	式	16,505,860	
計			16,505,860	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）（非常用発電機その他設備改修）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	1,222,960	
設備棟	1	式	2,317,300	
発電機室	1	式	12,817,780	
管理教室棟	1	式	147,820	
計			16,505,860	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（豊中支援学校）（非常用発電機その他設備改修）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	高圧引込設備	1	式	638,500	
屋外	低圧配線設備	1	式	584,460	
計				1,222,960	
設備棟	受変電設備	1	式	2,091,940	
設備棟	動力設備	1	式	225,360	
計				2,317,300	
発電機室	発電設備	1	式	12,817,780	
計				12,817,780	
管理教室棟	動力設備	1	式	147,820	
計				147,820	