積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立松原高等学校管理教室棟他2棟天井改修工事(3期)
工　事　場　所	松原市三宅東三丁目
工　　期	工事契約締結日から令和5年8月31日
工　事　概　要	天井改修工事(アスベスト囲い込み補強工事)

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ.直接工事費	1	式	10,469,480	
Ⅱ.共通仮設費	1	式	417,705	
Ⅲ.現場管理費	1	式	1,455,877	
Ⅳ.一般管理費等	1	式	1,978,938	
工　事　価　格			14,322,000	
予　定　価　格			14,317,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	10,469,480	
計			10,469,480	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
天井改修	1	式	10,469,480	
計			10,469,480	

建築工事　科目別内訳

天井改修				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
１階	1	式	2,555,806	
２階	1	式	2,503,338	
３階	1	式	2,660,772	
４・ＰＨ１階	1	式	2,749,564	
計			10,469,480	

建築工事　中科目別内訳

天井改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1階	直接仮設工事	1	式	1,142,816	
1階	改修工事	1	式	1,412,990	
計				2,555,806	
2階	直接仮設工事	1	式	1,224,608	
2階	改修工事	1	式	1,278,730	
計				2,503,338	
3階	直接仮設工事	1	式	1,229,152	
3階	改修工事	1	式	1,431,620	
計				2,660,772	
4・PH1階	直接仮設工事	1	式	1,808,324	
4・PH1階	改修工事	1	式	941,240	
計				2,749,564	