積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立佐野高等学校管理棟屋根・防水改修工事(その2)
工　事　場　所	泉佐野市市場東二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和6年2月9日まで
工　事　概　要	屋根・防水改修工事及び関連設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ.直接工事費	1	式	23,581,158	
Ⅱ.共通仮設費	1	式	2,059,796	
Ⅲ.現場管理費	1	式	3,990,790	
Ⅳ.一般管理費等	1	式	4,394,256	
工　事　価　格			34,026,000	
予　定　価　格			33,971,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			23,460,648	
2. 電気設備工事費			68,540	
3. 機械設備工事費			51,970	
計			23,581,158	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
管理棟屋根・防水改修	1	式	23,460,648	
計			23,460,648	

建築工事　科目別内訳

管理棟屋根・防水改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	2,745,652	
防水改修	1	式	1,320,327	
屋根改修	1	式	18,821,372	
発生材処理	1	式	573,297	
計			23,460,648	

建築工事　中科目別内訳

管理棟屋根・防水改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	2,745,652	
計				2,745,652	
防水改修	撤去	1	式	89,156	
防水改修	改修	1	式	1,231,171	
計				1,320,327	
屋根改修	撤去	1	式	2,187,219	
屋根改修	改修	1	式	16,634,153	
計				18,821,372	
発生材処理	積込	1	式	104,021	
発生材処理	運搬	1	式	173,623	
発生材処理	処分	1	式	295,653	
計				573,297	