積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立高槻北高等学校受変電設備改修工事
工事場所	高槻市別所本町
工　　期	工事契約締結日から令和7年1月31日まで
工事概要	受変電設備改修工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ.直接工事費	1	式	9,978,260	
Ⅱ.共通仮設費	1	式	1,357,663	
Ⅲ.現場管理費	1	式	3,897,558	
Ⅳ.一般管理費等	1	式	2,310,519	
工事価格			17,544,000	
予定価格			17,463,000	

Ⅰ.直接工事費

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
電気設備工事	1	式	9,978,260	
計			9,978,260	

受変電設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 (大阪府立高槻北高等学校) (受変電設備改修工事)	1	式	9,978,260	
計			9,978,260	

受変電設備工事　科目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻北高等学校)(受変電設備改修工事)				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	1	式	4,240,960	
管理・普通・特別教室棟	1	式	5,708,500	
墜落制止用器具	1	式	28,800	
計			9,978,260	

受変電設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻北高等学校)(受変電設備改修工事)

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
屋外	高圧引込設備	1	式	4,240,960	
計				4,240,960	
管理・普通・特別教室棟	受変電設備	1	式	5,708,500	
計				5,708,500	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	